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GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN
DEL RIQ, JALISCO 2018-2021
CONTRATO NQ. DOPI002/2018
PROGRAMA DE CUENTA RAMO-33/2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR | TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
DEL RIQ, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CC. MTRO PEDRO HARQO QTANPO,
HITRA. GLORIA ISABEL MOYA Y MTRA. MA DEL CARMEN CRUZ GONZALEZ ENSUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE :
DENOMINARA COMQ “EL MUNICIPIO”, Y POR OTRA PARTE EL CONTRATISTA ARQ. '
MARCO ANTONIC AVILA RAMIREZ Y A QUIEN EN EL CURSC DEL MISMO SE L
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” A QUIENES EN CONJUNTO Y EN LO SUCESIVG
DE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE |
SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A L)
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1. “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1.- TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO
OF OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVIST
EN EL ARTICULO 115 FRACCION IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDCS MEXICANOS; ARTICULOS 73° FRACCION I, 77°, 79°, 80° Y 83°
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADOC DE JALISCO; ARTICULOS 19, 2° Y 3°
DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL
ESTADC DE JALISCO; ARTICULOS 1°, 40°, 11°, 27 FRACCION Hi DE LA DE LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y DEMAS
APLICABLES DE LOS CRDENAMIENTOS CITADOS EN EL PRESENTE. |

1.2-QUE EL PRESENTE CONTRATC FUE ADJUDICADO MEDIANTE EL
PROCEDIMEINTO DE ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO LEGAL ENLOS
ARTICULOS 27 FRAGCION Ui y 42° FRACCIONES Il, 1! Y V DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS: SEGUN CONSTA EN
RESOLUCION DE FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2018, EN LA CUAL SE RESOLVIO
ADJUDICAR A “EL CONTRATISTA” LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:
“CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON CORONA, EN LA COLONIA EL CERRO
DE LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RiQ.”
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L.3.- MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO OFICIAL EN EL EDIFICIO DEL PALACIO
MUNICIPAL, UBICADO EN LA CALLE REPUBLICA NO 2, ZONA CENTRO BE
iXTLAHUACAN DEL RIQ, JAL’SCO

i.4.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MIR350101EUS.

L.5.- QUE EN SESION CRDINARIA DE AYUNTAMIENTC DE FECHA 31 DE JULIO DEL
2019 EN EL ACUERDO NUMERQC 370, EL H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL
RIO, JALISCO APROBO LA REALIZACION DE DICHA OBRA CON RECURSOS DEL
RAMO 33 FAIS 2019.

Il. = “EL. CONTRATISTA” DECLARA: i J

L4~ TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBL IGARSF A LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETC DE ESTE CONTRATO. !

i.2.- ESTA DEBIDAMENTE REGISTRADQ ANTE EL SERVICIO DE ADM!&ESTRAC!ON
TRIBUTARIA



i1.3.- SE IDENTIFICA PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO CON CREDECIAL
DE ELECTOR VIGENTE EMITIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON
NUMERO DE FOLIO

li.4.- CUENTA CON EL DOMICILIO

MISMO QUE SENALA PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES,

iL.5.- DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y
TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. |

i1.6.- CONCCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICICS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; LAS NORWVIAS PARA LA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES: ASi
COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTIC ULARES DE LA OBRA :
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OBJETO DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL TODA LA iINFORMACION REQUERIDA
PARA LA OBRA MATERIA DEL. CONTRATO,
1.7.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE EST

CONTRATO; ASI COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

i.8.- HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS,: ASI coMO

TAMBIEN EL 160% DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEIL. PRESENTE
CONTRATOC. .

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE /
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES: /

CLAUSULAS:

PRIMERA .- OBJETO DPEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA“A
EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION
FiSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON CORONA, EN LA COLONIA EL/CERRO
DE LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO.” CUYA
RESCRIPCION PORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL PROYECTO,
EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y
CALENDARIO DE OBRAS, AS| COMC PRECIOS UNITARIOS APRCBADOS, QUE
FIRMADGS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO
CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO ANTERIOR CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 46 DE LEY DE |OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, o

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON
MOTIVO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
FORMARA PARTE DEL MISMO Y SU USO SERA OBLIGATORIO. !

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTQ ESTABLECIDO PARA LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $4329,611.34 %‘;
(CUATRCCIENTCS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 34/100 M.NL) \JV
INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGC AL Sup QDFE

PROGRAMA FAIS RAMO-33-2019; ACORDANDO AMBAS PARTES, “EL MUNICIPIO” Y

“EL CONTRATISTA”, QUE EL IMPORTE SE PAGARA DE ACUERDO A LA CONDICION

DE PRESENTAR LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES ACOMPANADAS DE SU
RESPECTIVA FACTURA HASTA CUBRIR EL TOTAL DE LOS TRARAJOS DE LA OBRA



Y EL PAGO TOTAL SERA CUBIERTO AL CONLCUIR EN SU TOTALIDAD LA OBRA
ENCOMENDADA Y FIRMADA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA
MISMA. - |

PARA EL ERARIO MUNICIPAL LA ADQUISICION DE DICHOS MATERIALES, POR LO
QUE EN CONSECUENCIA “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL | MONTO
BSTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAUSULA PUEDE SUFRIR REDUCCION
AJUSTANDOSE AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS QUE AL RESPECTO
AUTORICE “EL MUNICIPIO™, -

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION -“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA_ 13 DE AGOSTO DEL 2019 LY A
CONCLUIRLA__A MAS TARDAR EL DiA 11 DE MES OCTUBRE | DEL 207
CONSIGNANDO _UN PERIODO DE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA ENUNCIADA; TEEMPO ESTIMADO DE ACUERDO AL
PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO |

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR SUS LABORES EN LA FE-CHA PACTADA
EN EL PRESENTE CONTRATO, EN LOS CASCS FORTUITCS, DE FUERZA MAYOR O
CUANDO POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” LE

PRESENTE CONTRATO, EXPRESANDO EN LA SOLICITUD LOS MOTIVOS QUE
SUSCITAN SU DEMORA Y “EL MUNICIPIO” DEBERA CONTESTAR LA SOLICITUD EN
UN TERMINO DE 10 DIAS NATURALES, EN CASO DE QUE NO!EMITA SU
- CONTESTACION EN DICHO PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD,
SIEL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA SE EXTIENDE POR CASOS FORTUITOS
O DE FUERZA MAYOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EXTENDER SUS
SERVICIOS HASTA CONCLUIR LA OBRA SIN AUMENTAR EL IMPORTE DE ESTE
CONTRATO DE OBRA. |

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTiRATIVOS

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL
INMUEBLE EN EL QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO; ASf COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA SU REALIZACION. |

QUINTA.- ANTICIPQS
“LAS PARTES” ACUERDAN QUE NO SE OTORGA ANTICIPO

SEXTA.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO :

NO APLICA TODA VEZ QUE NO SE OTORGO ANTICIPO.

SEPTIMA.- DIFERIMIENTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPQ POR
CAUSA NO IMPUTABLE A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTQ, PARA LO
CUAL “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR EN TiEMPO, LA SOLICITUD DE

PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA
EN EL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA* NO
PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO SENALADO NO TENDRA DERECHO A QUE
SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA. UNA VEZ
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AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO “EL CONTRATISTA" DEBERA SOLICITAR LA
MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA. '

PODRA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR =ECRITO DE FORMA FUNDADA
Y MOTIVADA FiRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL
CORRESPONDIENTE DE “EL MURNICIPIO”, EN CASO DE SER AUTORIZADA A
PRORROGA “EL CONTRATISTA” DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL
CALENDARIC DE OBRA, 5

NOVENA.- GARANTIAS

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA® NO OTORGA DICHA GARANTIA POR NO
HABER RECIBIDO ANTICIFO :
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CONTRATO, DE CONFORMIDAD GON EL ART. 49 FRAGCION lll DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL ART 137 FRACCION
SEXTA DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO DB LA TESORERIA DE LA
FEDERACION Y EL ART. 98 DEL REGLAMENTO DE LA L OPSRM. ;

C) FIANZA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. LA FIANZA SE
TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCICN AFIANZADORA AUTORIZADA, LA CUA
AMPARA EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO,

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 49 FRACCION i DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADCS CON LAS MISMAS, EL ART 137 FRACCION SEXTA DEL :

ovco AR

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION Y
EL ART. 98 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.

Y DEBERA CONTENER TEXT UALMENTE CUANDO MENOS 1AS &@ENTE
DECLARACIONES: I

CONTRATISTA” EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN CELEBRACION, AS| COMO LAS
EROGACIONES QUE “EL MUNICIPIO” TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O
VIC!OS QCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA 'Y HASTA
POR EL PERIODO DE UN ANO DESPUES DE RECEPCIONADA LA OBRA, FIANZA QUE
SOLO PODRA CANCELARSE POR “EL MUNICIPIO™, O POR LA “SINGICATURA Y0
HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNGC DE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL Rio h
", SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR \
LOS ARTICULOS 1°, 5° FRACCION Il INCISO A). S5 FRACCION 1, lll Y IV, 95.BIS, 118, %})

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGARA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE “EL %

120, 121 PRIMER PARRAFO, Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO A LA COMPETENGIA DE LOS
TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. S

Si “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA ENUNCIADA ANTES DE LA
ENTREGA DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATQ, NG SE LE PAGARA
LA ULTIMA ESTIMACION QUE CUANDG MENOS CORRESPONDA A LOS MONTOS
ESTABLECIDOS EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS CONTENIDAS EN EL ARTICULO



68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADEEJS CON LOS
MISMOS A EFECTO LEGAL ALGUNO. .

|
PAGO POR DANOS A TERCEROS. “LAS PARTES” ESTARLECEN: DE COMIN \
ACUERDO QUE A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONT RATO, “EL
CONTRATISTA” SERAEL UNICO RESPONSABLE DE LGS DANOS Y PERJUICIOS QUE
CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS POR NO
AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
DISPOSICIONES DADAS POR “EL MUNICIPIO” Y/O POR LAS VICLACIONES A LAS

LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZC')N’ DE ELLO “EL CONTRATISTA”
CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASI COMO LAS ERCGACICNES

CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE NO SER ASI, “EL
CONTRATISTA” AUTORIZA EXPRESAMENTE A “EL MUNICIPIO” PARA QUE SE
CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS
ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y/O
1A FIANZA DE CUMPLIIENTO ESTABLECIDA EN EL iNCISC B) SENALADO EN EL 5} : /
PARRAFO QUE PRECEDE. DE IGUAL FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE -
OPERARA DE PLENO DERECHO Y Si NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL LA

INMEDIATA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA

PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO”, POR CUALQUIER| CAUSA

DE INCUMP!IMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE | O ESTABLEGIDO EN

EL PRESENTE INCISC, LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA =1
EJECUCION DE iA OBRA PUBLICA ENCOMENDADA Y ESTAR SUJETO AL -t
CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y CRDENAMIENTOS DE LAS :
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD,
USC DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS
AUTORIDADES COMPETENTES. ?

LAS GARANTIAS QUE “EL CONTRATISTA” OTORGA A “EL MUNICIPIO” PARA
GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL
PRESENTE CONTRATO SOLO PODRAN HACERSE VALIDOS O CORRADOS
MEDIANTE LAS CAUSALES Y FORMAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE
CONTRATO; AS1 COMO EN.LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELAGIONADOS
CON LLAS MISMAS Y EN LOS DEMAS ORDENAMIENTOS LEGAES APLICABLES.

DECIMA.- CONCEPTOS DE CATALOGO, 108 CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO DEBERAN SER SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA” A “EL
WMUNICIPIO”, PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR ESTA
ULTIMA, DICHA SOLICITUD DERERA SER PRESENTADA DENTRO DEL PERIODO DE
EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE CONTRATO, EL PRESENTE
TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS, LOS TRABAJOS OBJETO 'DE ESTE
CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO YENEL PROGRAMA, SE PAGARAN
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE
CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL

PROPIO CONTRATISTA.

i

v l
DECIMA SEGUNDA- LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL S
PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A
VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECICS UNITARIOS
ACORDADOS POR LAS PARTES DEBAN MODIFICARSE. ;



DECIMA TERCERA.- TRABAJOS E INARIOS. CUANDO A JUICIO DE “EL

EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B).- S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS
UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO,
Y “EL MUNICIPIO” CONSIDERA FACTIBLES LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN

A).- SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EST:PULAbos EN EL
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL f
MUNICIPIO” ESTARA FACUITADO PARA INSTRUIR A “EL CONTRATISTA” SU

“EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS | TRABAJOS '
CONFORME A DICHOS PRECIOS. K]

C).- SINO FUERA POSIBLE DETERM}NAR LOS NUEVOS PRECIOS UNFTA?RIOS ENLA
FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” A
REQUERIMIENTO DE “EL MUNICIPIO” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SENALE

D}.- LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA /
AMPLIACION AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION
PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL MUNICIPIO” CUENTE CON LOS RECURSOS
FINANCIEROS AUTORIZADOS. :

|
“EL CONTRATISTA” SOLICITARA DENT RO DE LA VIGENGCIA DEL CONTRATO LA
AUTORIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO
REQUERIDO PARA LA TERMINAGCION DE LA OBRA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO
POR “EL MUNICIPIO”, EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE V ENCIDO EL PLAZO
SENALADO SIN HABERSE SOLICITADO, NO TENDRA “EL CONTRATISTA” DERECHO
. AL PAGQ DE LOS MISMQOS. '

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION ESTIMACIONES. “EL CONTRATISTA” \J
PRESENTARA LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS A “EL MUNICIPIO”
FPARA LA AUTORIZACION DE SU PROCEDENCIA, MISMAS .QUE SERAN EI

MES DE ACUERDO A LA FACTURACION PRESENTADA: LAS ESTIMACIONES SE =~ °
AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLEGIDOS PARA SU

TRAMITE, ES DECIR, CONTAR CON LAS FIRMAS AUTOGRAFAS DE AUTORIZACION, \
POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA HACIENDA

MUNICIPAL . | | \ﬁ



“EL MUNICIPIO™ TENDRA EN TODO MOMENTO FACULTADES DE SUFERV!SJON

VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO Y HACERLOS DEL CONCCIMIENTO DE “EL. CONTRATISTA.”

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA
OBRA CON EL 100% DE GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE
AVANCE FiSICO,. CASC CONTRARIO SE LE SANCIONARA EN LOS TERMINOS
DISPUESTOS POR LOS PUNTOS 13 Y 20 DE LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS. “LAS PARTES” ACUERDAN, QUE
CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O
SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL MONTO PACTADO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE
SUSCRIBIRA UN CONVENIC MODIFICATORIOQ, EL CUAL PODRA SER MAYOR AL 25%
DEL MONTO PACTADOQ EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTO CON FUNDAMENTO EN
L0 DISPUESTO POR EL ARTICULO 73,74 Y 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LA VIGENCIA
DEL CONTRATQ SOLICITARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO
CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU
PRETENSION.

“EL MUNICIPIO” DETERMINARA LA PROCEDENCIA O IMPRGCEDENC]A DE LO
SCOLICITADO, SERA RESPONSABILIDAD DE “LAS PARTES” FORMULAR LAS
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL
CONVENIO, CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIO
RESPECTIVO.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS “EL
MUNICIPIO” TENIENDO “EL CONTRATISTA” UNICAMENTE COMO PERIODO DE .
PRESENTACION, DE DICHA SOLICITUD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO,
ESTO INCLL’IYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS GUE SE. HUBIERAN
CELEBRADO, EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE “EL
CONTRATISTA® HAYA PRESENTADOC LA SOLICITUD SENALADA NO TENDRA
DERECHO A PAGD ALGUNC PCR ESTE CONCEPTO. LA FECHA LIMITE PARA
PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA CONFC}RME ALA
AUTCRIZACION QUE SEA EMITIDA POR “EL MUNICIPIO”.

DECIMA SEXTA.- AJUSTES DE COSTOS. S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO DE OBRA, OCURREN CiRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE
CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y
SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA C INEPTITUD DE CUALQUIERA DE j
LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LGS COSTOSDELOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS \!
CONFORME AL INDICE PUBLICADO POR “EL MUNICIPIO”, EN CASO PROCEDENTE,

ESTA ULTIMA NOTIFICARA LA DECISION QUE ACUERDE, EL AUMENTO O
REDUCCION CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL
ARTICULO 206 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

e

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFC ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS
SE HARA CONFORME AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS F’UBL!CAS DEL

ESTADO DE JALISCO. | \%S

EN LOS CASOS DE INSUMOS QUE TENGAN INCREMENTOS SUPER!DRES ALDOBLE
DEL {NDICE PUBLICADO POR “EL MUNICIPIO” ESTOS PODRAN SER REVISADOS EN
SU AJUSTE DE FORMA INDIVIDUAL.



“EL CONTRATISTA® PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS
TENIENDO “EL CONTRATISTA™ GN!CAMENTE COMC PERIODO DE PRESENTAC[GN,
DE DICHA SoOLICITUD LA VIGENCIA DEL CONTRATD, ESTO INCLUYENDO LOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN CELEBRADO, EN CASO DE
FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE “EL CONTRATISTA” HAYA
PRESENTADO LA SOLICITUD SENALADA NO TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO
POR ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS
SERA CONFORME A LA AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR “EL MUNICIPIO".

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS, CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O
VICIOS DE LA OBRA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION
“EL MUNICIPIO” ORDENARA SU REPARACICON O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE
HARA “EL CONTRATISTA” POR SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO A
RETRIBUCION POR ELLO. S| “EL CONTRATISTA* NO ATIENDE LOS
REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DiAS HABILES, “EL MUNICIPIO™, PODRA,
CON CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UNTERCERO
O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA
TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA i.
HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA Y

MUNICIPIO”, SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR
DICHOS CONCEPTOS ASI COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN
CUALQUIER MOMENTO. . '

GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO , JALISCO LE RETENGA, EN
CASQ DE SER NECESARIO LAS RETENCIONES EL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE
DE LAS MISMAS, MONTO QUE SERA DESTINADOC A LA INSPECCION, BUPERVISION
Y VIGILANCIA POR PARTE DE LA CONT RALORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.

REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O
CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL MUNICIPIO”. ESTA ORDENARA SU .
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES QUE a
RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL. CONTRATISTA”

SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO “EL
MUNICIPIO” S LO ESTiMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION

DECIMA NOVENA.- REPARACIONES. CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN @
\N%

CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZ0 |
SENALADO PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS. ASIMISMO, “EL MUNICIPIC” %
OTORGA LA FACULTAD DE NOTIFICACION A LA SUPERVISION EXTERNA, POR
NCUMPLIMIENTO, CAMBIO DE METAS DEL PROYECTO, U OMISIONES EN La

EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN QUE \

INCURRA “EL CONTRATISTA”.



VIGESIMA.- DANOS A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” SERA! EL UNICO
RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE
CAUSENA “EL MUNICIPIO” O A JERCEROS, POR NO AJUSTARSE ALO ESTIPULADO
EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANGIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR
ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES vy REGLAMENTOS APLICABLES,
DICHOS DANOS DEBERAN ‘SER RESARCIDOS POR “EL CONTRATISTA”, DENTRO
DEL TERMINO Y VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO v ASI LO ESTIPULE “EL
MUNICIPIO”. - : |

 VIGESIMA PRIMERA- SURBC NTRATOS. “EL CONTRATISTA” NO PODRA
ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FiSICA O MORAL LA
EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA
PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” Y EN LOS DEMAS
RELATIVOS AL ARTICULO' 71 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 'SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS . !

VIGESIMA  SEGUNDA.- OB ACIONES __ OBRERO-PATRONALES.  “gL
CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES' OBRERO-
PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES ORGANISMOS PUBLICOS, DE
LOS TRABAJADORES QUE SE CONTRATEN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA. ASI COMO CON QUIENES 'LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA
MISMA. POR LO QUE “EL MUNICIPIO” SERA AJENG A CUALQUIER RECLAMACION
PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES, ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SERA EL
RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTAS, Y EQUIBO DE
SEGURIDAD, AS| COMO PREVER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON
SUS TRABAJADORES.

VIGESIMA TERCERA.- PROVEEDORES Y PREST DE SERVICIOS. EL

RELATIVOS DE iA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESE?@TADAS Y
JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO”, EN TANTO NO

SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE “EL

CONTRATISTA”,

VIGESIMA CUARTA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO
DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS,
SENALES Y- MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA
EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR .CS TRABAJOS QUE SE REALIZAN,
DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD
POR EL PROPIO CONTRATISTA. ASIMISMOQ, EL “EL CONTRATISTA” DEBERA
PRESENTAR UN PROGRAMA DE TRABAJOS PRELIMINARES QUE CONTENDRA LAS
VIAS ALTERNAS PARA LA SEGURIDAD VIAL DE LOS CONDUCTORES, .

VIGESIMA QUINTA.- SENALIZACION DE LA OBRA. SERA OBLIGACION ‘DE “EL
CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON
CARGO A SUS GASTOS 10S Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS
SENALADOS POR “EL MUNICIPIO”. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “EL MUNICIPIO™
LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS
ESTIMACIONES. :

VIGESIMA SEXTA.- SUSPENSION DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” PODRA
SUSPENDER TEMPORAL Q DEF INITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETQ
DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO
AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, CON DIEZ DiAS HABILES DE

ANTICIPACION; POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE




TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL PROYEGTO. CUANDO LA SUSPENSION
SEA TEMPORAL, “EL MUNICIPIC” INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION
APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO
CORRESPONDIENTE. : |

CUANDG LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL'CONTRATO
CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA
OBRA QUE HAYA REALIZADO: Y SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA
EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA QUINTA.

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO
SE AJUSTE A LO PACTADQ, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA”
SOLAMENTE EL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS, :

VIGESIMA SEPTIMA - UPERVISION DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE
LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHG
ASUPERVISAR ENTODO TIEMPOLAS OBRAS OBJETODE ESTECONTRATO Y DARA
A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES
QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A FINDE QUE SE
AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICAGIONES GUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

VIGESIMA OCTAVA.- CALIDAD DE L MATERIALES, ES FACULTAD DE “EL
MUNICIPIO” LLEVAR A CABO'LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS

VIGESIMA NOVENA - RESIDENTE DE OBRA. POR SU PARTE “EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO
REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE
DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADC POR “EL MUNICIPIO” Y |CUY
ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE “EL
CONTRATISTA” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS
QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS
OBSERVACIONES DE OBRA GUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A
NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA™,

TRIGESIMA.- VERIFICACION DE _AVANCE DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO”
VERIFICARA QUE LAS OBRAS OBJETC DE ESTE CONTRATO SE ESTEN
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE
DELAS OBRASEN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA
POR NC REALIZADA.

TRABAJOS NO PREVISTOS EN EL .ALCANCE. SE EXCLUYEN DE ESTE CONTRATO
LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES PARA “EL CONTRATISTA™:

1) CONTROL DE VOLUMENES N! PRESUPUESTOS.

2) CONTROL ADMINISTRATIVO NI FINANCIERO.

3} CONTROL OF ESTIMACIONES.

4} TRABAJOS QUE EXCEDAN A LOS 6 MESES DE PERIODO.

D
N



TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. “EL
CONTRATISTA” QUE NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% {CINCO POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA
FECHA DE TERMINACIGN SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE
FORMULA: : - :

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x{IC-IE}.

IC= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMAS DE LA PENA
POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANGION POR ATRASO EN
LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN
QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA,
DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05x(IC-IE}X{FTR-FTA)/20

IC= INVERSION CONTRATADA. . ,
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA. ﬁ
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA. P
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA ORRA. 5 g

‘ 2

TRIGESIMA TERCERA.- PE!#; POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTMT!STA” SE
OBLIGAAPRESENTAR LA DO,CUMENTA(}?GN COMPLETA DE FINIQUITODE LA

MCRA PARA NUEVOS CONTRATQS. LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS
CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA
CANCELACION DE LCS RECURSOS PARA PAGO. ;

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR C POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE *EL
MUNICIPIO”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA™. -

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS
ANTERIORMENTE “EL MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO
DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A
“EL CONTRATISTA”. |

EN CASQ DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTQ DELAS
SANCIONES EN EL TERMINO DISPUESTO POR “EL MUNICIPIO” ESTA ULTIMA
PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE DICHO
PAGO. :




TRIGESIMA CUARTA.- 'CONFIDENCIALIDAD DE L TRABAJOS. ~EL
CONTRATISTA”, NO PODRA DISPONER PARA S| O PARA OTRO, DE LOS
PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, Ni
DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS RESULTADOS
DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”,
MISMOS QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD. |

TRIGESIMA QUINTA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE
REALIZARAN LOS TRABAJOS A EJEGUTAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” SE
ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS.

TRIGESIMA SEXTA.- RESCISION. L AS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE
CONTRATQ PODRA SER RESCINDIDO EN CASQ DE INCUMPLIMIENTO. Y AL
RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL MUNICIPIO” EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHCO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL - TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE. | o

TRIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR
LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” Y QUE SON IMPUTABLES
A “EL CONTRATISTA” SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN DERECHO
DE INDEMNIZACION, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, AST COMO LAS
DISPUESTAS POR EL ARTICULQ 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA:

1.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA
INDIVIDUAL O LA EXTINCION DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA;

2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA;

3.-LAFALTADE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS E'
PLAZO, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY: ' \

4.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS; :

5.- EL INCUMPLIMIENTQ PARA EL INICIQ DE LA EJECUCION DE LA OBRA EN
EL PLAZO SENALADO, SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS A
LAS PARTES CONTRATANTES Y ASI SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCION
FUNDADA Y MOTIVADA: : '

6.- LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PUBLICO EN EL PLAZO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS; _

7. LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LA OBRA. POR UN PLAZO
SUPERIOR A SEIS MESES POR PARTE DEL ENTE PUBLICO: :

8.- EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR UN PLAZO
SUPERIOR A OCHO MESES ACORDADA POR EL ENTE PUBLICO:




S.- LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O
PRESUPUESTO ELABORADO POR EL ENTE PUBLICO QUE AFECTEN AL
PRESUPUESTO DE LA OBRA, AL MENOS, EN UN VEINTICINCO POR CIENTO:

10.- LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS,
QUE IMPLIQUEN AISLADA O CONJUNTAMENTE ALTERACIONES AL PRECIO DEL
CONTRATO EN CUANTIA SUPERIOR, EN MAS O MENOS, AL TREINTA POR CIENTO
DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO, O REPRESENTE UNA ALTERACION
SUSTANCIAL DEL PROYECTO INICIAL,

SE CONSIDERARA ALTERACION SUSTANCIAL, LA MODIFICACION DE LOS FINES Y
CARACTERISTICAS BASICAS DEL PROYECTO INICIAL, ASI COMO LA SUSTITUCION
DE UNIDADES QUE AFECTEN AL MENOS AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO
ORIGINAL DEL -CONTRATOL. '

ENLA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PUBLICO,
CUANDO ESTE DEJE TRANSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE LA MISMA SIN
DICTAR ACUERDO SOBRE DICHA SITUACION Y NOTIFICARLO AL CONTRATISTA,
ESTE TIENE DERECHO A LA RESCISION DEL CONTRATO.

11.- SI “EL commﬁsw’ NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE
ESTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA.

12.- SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA
POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO™.

13.- SINO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO @

SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR
“EL MUNICIPIC”, A TRAVES DE LAS CONSIDERACIONES O SUGERENCIAS DE
SUPERVISION EXTERNA.

14.- ST NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE “EL
MUNICIPIO”.

18.- S| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O S! HACE
CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA
DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE
CUALQUIER INDOLE. -

16.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD C PARTE DE LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL
CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO”. '

17.- S “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” Y A LAS INSTITUCIONES
OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS
NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS
MATERIALES, TRABAJCS Y OBRAS.




18.- SI REDUCE su CAPITAL SOCIAL Y CONTABLEENF ORMA NOTABLE QUE
A JUICIC DE “EL MUNICIPIO® NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

18.- CUANDO “EL CONTRATISTA™ ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL
AVANCE DE LA OBRA. -

20.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN Et PRESENTE
CONTRATO Y EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA” SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS,

TRIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION Si “EL MUNICIPIO” OPTA /
POR LA RESCISION EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL
CONTRATISTA” PACTA CON “EL MUNICIPIO” DE COMUN ACUERDQ, |LLEVAR
ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 79 Y 82 DE LEY DE ORRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS » BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

<<

i C:f:

ll. TRANSCURRIDO EL TERMING A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE ;<L
RESOILVERA LO CDNDUCENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS f o
PRUEBAS QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE HECHQ VALER. / V]

lii. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDOQ EL CONTRATQ DEBERA
SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y COMUNICADA AL «

CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DiAS HABILES SIGUIENTES AL TERMIN
SENALADO EN LA FRACCION I, DEL PRESENTE ARTICULD.

V. CUANDO “EL MUNICIPIO® DECIDA RESCINDIR EL CONTRATC, DEBERA DAR
AVISO EN LA MISMA NOTIFICACION SERALADA EN EL PUNTO |, DE LA PRESENTE
CLAUSULA, A “EL CONTRATISTA” EL LUGAR, DIA, HORA Y ANO, PARA LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION DE
LA OBRA REALIZADA, MISMA QUE SERA NOTIFICADA AL CONTRATISTA CON 5
(CINCO) DIAS DE ANTICIPACION Y QUE SE L EVANTARA CON LA PRESENCIA DE
FEDATARIO PUBLICO,

V. EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE
ANTECEDE, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA, MISMA A TRAVES DE LA
CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, EN
EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIENDOSE DETALLAR EN DICHA
ACTA LOS PORMENGRES DE LA SITUACION QUE GUARDA LA OBRA.

Vi. LA NOTIFICACION DEL OFICIC SENALADO EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE 2
CLAUSULA, SURTIRA EFECTOS, PARA “EL CONTRATISTA”, DE CITATORIO PARA A
EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SENALADA, DEBIENDOSE CONVOCAR AL

ORGANO DE CONTROL DEL GOBIERNQ MUNICIPIL, A UN REPRESENTANTE DE LA
CONTRALORIA Y DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA QUE :
COMPAREZCA AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA REFERIDA.



EN VIRTUD DE { A RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
SE LEVANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO IV, DE LA
PRESENTE CLAUSILA, “EL MUNICIPIO” TOMARA INMEDIATAMENTE 1A
POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO EN
RESCISION. ; '

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA.
"EL  MUNICIPIO”, QUEDARA LIBERADA DE CUALQUIER OBLIGACION
CONTRACTUAL QUE LO UNA CON <EL CONTRATISTA”, MEDIANTE EI CONTRATO
EN RESCISION, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE' ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE.

CONTRATISTA O EJECUTAR LA MISMA, POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN
VIRTUD DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

S “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA
OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAKOS Y PERJUICIOS UNA PENA
CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” HASTA EL. MONTC

DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 102 DE LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

TRIGESIMA NOVENA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA, “EL MUNICIPIO” Y
“EL CONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O FIUERZA MAYOR SEA

IMPOSIBILITE LA CONTiNUA’CION DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A

CUADRAGESIMA. RECEPCION DE OBRA. “EL MUNICIPIO” RECIBIRA LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD,
S| LAS MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO GON LAS
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE
CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE:

a} CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA| SER
UTILIZADA A JUICIC DE “EL MUNICIPIO”, EN ESTE CASQ SE LIQUIDARA A “EL
CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

b} CUANDO DE COMUN'ACUERDO “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”
CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN
ESTE CASQ, LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS
PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

¢} CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS
DE LAS CLAUSULAS TRIGESIMA CUARTA, TRIGESIMA QUINTA Y TRIGESIMA SEXTA,
ENESTE CASO LA RECERCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DEESTE Y LIQUIDARA
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
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d) CUANDC EL Taisumz_ ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO
DISPUESTO POR LA RESCLUCION RESPECTIVA.

: .
¢j “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA FECHA
DE TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZC DE
30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO £STE
CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERMING DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE
DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL
DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN
PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DERAN HACERSE POR CONCESTO DE

SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL
RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE
EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD
PARA CON “EL MUNICIPIO® A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS )
MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAIOS £
EJECUTADOS Y, S NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA ;
OTORGADA POR ESTOS CONCEPTGS POR “EL CONTRATISTA”,

CONTRATISTA”, REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS,
ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO DE LA OBRA, DATCS DE IDENTIFICACION
FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD
COMPETENTE PARA EL CASO.

=
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CUADRAGESIMA SEGUNDA.- REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACIONDE “EL | g

CUADRAGESIMA TERCERA.- CUANDOC POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCERTO DE
SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA CON CARGO
A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUGIDO DE LOS
PAGOS QUE “EL MUNICIPIO” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA”,

CUADRAGESIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTARDE ACUERDO DE
QUE, CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO
QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL
SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTIGIPG TARDE,
PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO.
A LAS ESPECIFICACION, ENTRE OTROS; NO TENDRAN VALIDEZ Si NG CUENTAN
CON SOLICITUD FORMAL A “EL MUNICIPIO” POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y
APROBACION POR ESCRITC POR PARTE DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y/IO
SINDICO MUNICIPAL COMO REPRESENTANTE DE “EL MUNICIPIO”. CUALQUIER
AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA SI NO
CUMPLE LA FORNA OFICIAL ANTERIOR.

CUADRAGESIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. LAS PARTES &S

ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA © CONTROVERS!A SOBRE LA APLICACION,
INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONIRATC ACLERDAN
RESOLVERLO DE COMUN ACUERDGC Y EN CASOC DE NO LLEGAR AL MISMO
DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICGION Y COMPETENGIA DEL TRIBUNAL DE



LO ADMINISTRATIVO EN EEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR
CUALQUIER CALISA PUDIERA CORRESPONDERLES.

CUADRAGESHMA SEXTA- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. “EL
CONTRATISTA” DEVOLVERA EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%). AL
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES, PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL SOBRE LAS ORRAS PUBLICAS, PARA LO
CUAL “EL MUNICIPIO™ DEBERA ENTREGAR EN CONTRA PRESTACION ElL RECIBC
OFICIAL CORRESPONDIENTE.

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODC LO NG PREVISTO EN £L PRESENTE
CONTRATO, ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS' RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y |DEMAS
DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SuU
ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN EN TRES TANTOS EN EL MUNICIPIO DE
IXTLAHUACAN DEL RIiO , JALISCO; EL DIA 12 DE MES DE AGOSTC DE 2018.
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. POR EL MUNICIPIO”

MTRC. PEDRO Hlmo Lolakera
PRESIDENTE MuNigh

ENCARGADA DE § A HACIENDA MUMICIPAL

 “EL CONTRATISTA”

N\ﬁm N

ARG. MARCO ANTONIO AVILA RAMIREZ

4 j

L™

~/
MTRA. ACRIANA MARLEM ABUNDIS




