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CONVENIO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, SUBSIDIO DEPORTE 2014

B
_g‘?fé@ CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR
Q8L UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN ADELANTE EL
JALISCO  “GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO POR EL C. GOBERNADOR
.. | CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL
DIAZ, QUIEN ACTUA ASISTIDO DE LOS CC. MTRO. ROBERTO LOPEZ LARA,
MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELi Y MTRO.JUAN JOSE BANUELOS
GUARDADO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO, SECRETARIO DE PLANEACION, ADMINISTRACION
Y FINANZAS Y DEL CONTRALOR DEL ESTADO; Y POR LA OTRA PARTE EL
| GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO, EN ADELANTE
EL “MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. GERARDO
GODOY JIMENEZ, MARGARITA MORA SANCHEZ, CARLOS JESUS GOMEZ
| | MORA, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SiNDICO Y
(" TESORERO RESPECTIVAMENTE, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DESIGNARA COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ENO § S TAL
FODER EJECUTIVO

ANTECEDENTES

Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2014, en los

Anexos 19 y 19.4, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y

Econdémicas, en el renglon de Otras Provisiones Econémicas, una asignacion de

$3,211'584,162.°° M.N. (tres mil doscientos once millones quinientos ochenta y

\ cuatro mil ciento sesenta y dos pesos “/i0) para el Fondo de Infraestructura
ortiva.

ﬁ
% 1. Que la Camara de Diputados del Congreso de la Uniéon aprob6é en el
\)

2. Que con el objetivo de precisar los criterios y el proceso para la aplicaciéon de
los recursos que se entregaran para proyectos de desarrollo regional, asi como para
(el seguimiento, control, rendiciéon de cuentas y transparencia de dichos recursos, la
Unidad de Politicas y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, en lo sucesivo la “UPCP”, ha tenido a bien emitir los Lineamientos de
Operacion del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, en los
sucesivo “LOS LINEAMIENTOS”, mismos que tienen por objeto definir los criterios
para la aplicacion, seguimiento, control, rendicién de cuentas y transparencia de los
recursos destinados alos fondos ya mencionados, los que a su vez tienen el caracter
de subsidio federal y que se destinaran a programas y proyectos de inversion
autorizados, en los términos sefialados en los Anexos 19 y 19.4 del Presupuesto de
Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2014, mismos que fueron
publicados en el Diario Oficial de la Federacién el 31 de Enero de 2014 y cuyo
contenido y alcance legales son del conocimiento de “LAS PARTES”.

3. “LOS LINEAMIENTOS” seran aplicados por las entidades federativas, los
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a los cuales se
asignaron recursos para proyectos en infraestructura deportiva que comprendan
acciones de obra publica y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar
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los espacios para la practica del deporte en general y el de alto nivel competitivo, de
acuerdo con los Anexos 19 y 19.4 del Presupuesto de Egresos de la Federacion
para el Ejercicio Fiscal 2014 y por las unidades responsables de |la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, de conformidad con sus respectivos ambitos de

- competencia.
@ 4, Que en los Anexos 19 y 19.4 del “PEF 2014”, correspondientes al Ramo
JALISLO General 23 Provisiones Salariales y Econémicas, en el renglén de Otras Provisiones

Econdémicas, se prevé un Fondo de Infraestructura Deportiva, en lo sucesivo el
“FONDO”, con una asignacion de $222'411,460.°2 M.N. (doscientos veintidos
millones cuatrocientos once mil cuatrocientos sesenta pesos °/,0) para proyectos
municipales.

PODII lJiCUﬂVO

/ ; 5. Debido a la importancia de la distribucion de recursos a las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a que el
ejercicio del gasto se debe realizar con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia y

N’ / eficacia, economia, racionalidad, austeridad y transparencia, y a que la aplicacion de

(! los recursos presupuestarios federales se realice de manera exclusiva en el objeto

‘ ‘ para el cual se asignaron, en“LOS LINEAMIENTOS”se establece el procedimiento

para la integracion y recepcion de las solicitudes de apoyos econdémicos, asi como
los criterios para la aplicacion, ejercicio, seguimiento, control, evaluacién, rendicién
de cuentas y transparencia de los recursos del“FONDO”.

6. Para que el*MUNICIPIO” pueda acceder a los recursos del“FONDO”, se hace
necesaria la celebracion del presente convenio, en el cual se detallan los
compromisos de las partes que lo suscriben y estar en posibilidad de dar
cumplimiento a lo sefalado por “LOS LINEAMIENTOS”.

7.7 El pasado 25 de marzo del afio en curso, la Secretaria de Hacienda y Crédito
.Publico, por conducto de la Unidad de Politica y Control Presupuestario, y el
“GOBIERNO DEL ESTADO”, suscribieron un convenio para el otorgamiento de un
subsidio, correspondiente al Ramo 23, Provisiones Salariales y Econémicas, que
prevé el Fondo de Infraestructura Deportiva, con una asignacion de $222'411,460.°—°
M.N. (doscientos veintidés millones cuatrocientos once mil cuatrocientos sesenta
pesos “/i0) para proyectos municipales, y tomando en consideracién que el
() beneficiario final de dicho subsidio es el “MUNICIPIO”, “LAS PARTES” llevan a
cabo las sigui

DECLARACIONES:

. Declara el “GOBIERNO DEL ESTADO” que concurre a la celebracién del
presente convenio por conducto del C. Gobernador Constitucional del Estado,
Jorge Aristoteles Sandoval Diaz, quien actua asistido de los CC. Roberto Lépez
Lara, Ricardo Villanueva Lomeli y Juan José Bafiuelos Guardado, en sus
respectivos caracteres de Secretario General de Gobierno, Secretario de
Planeacion, Administracion y Finanzas y Contralor del Estado, y quienes se
encuentran facultados para ello en términos de lo establecido en los articulos 36,
46 y 50 fracciones X, XVIII, XIX y XXVI de la Constitucion Politica del Estado de
Jalisco y los articulos 1, 2, 3 fraccion |, 4 fracciones |, Il y IX, 5 fraccion Il, 6
fracciones | y IV, 8, 9, 11 fracciones |, Ill y VI, 12 fracciones | y Il, 13 fracciones | y
IV, 14 fraccion XXXVII, 35, 36 y 38 fracciones IV y Xllde la Ley Organica del Poder
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Ejecutivo del Estado de Jalisco y demas disposiciones locales aplicables. Por otra

parte, declaran individualmente los representantes de las Secretarias General de
Gobierno, de Planeacion, Administracién y Finanzas y de la Contraloria del
Estado, que

1.1. La Secretaria General de Gobierno:

1.4,

Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad
con el articulo 12, fracciéon | de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco.

1.1.2 De conformidad con lo dispuesto por el articulo 13 fraccion | de la Ley

invocada en el punto anterior, tiene entre sus atribuciones la de conducir
las relaciones institucionales del Poder Ejecutivo del Estado con las
autoridades federales, estatales o municipales, partidos y agrupaciones
politicas y organizaciones de la sociedad civil.

1.1.3 Su titular el Mtro. Roberto Lépez Lara, cuenta con facultades suficientes

para suscribir el presente convenio, acorde con lo sefialado por el
articulo 13 fracciones |, IV y XXXIV de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2. La Secretaria de Planeacién, Administracion y Finanzas (la “SEPAF"):

1.2.1.

1.2.2.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad
con el articulo 12, fraccién Il de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 14 fraccion XXXVII de la
Ley invocada en el punto anterior, tiene entre sus atribuciones la de
intervenir en los convenios que celebre el Gobierno del Estado con los
gobiernos municipales.

Conforme a lo sefialado por el articulo 14 de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo, la Secretaria de Planeacion, Administracién y Finanzas es la
dependencia facultada para dirigir y coordinar el Sistema Estatal de
Planeacion para el Desarrollo del Estado.

De conformidad a lo sefalado por el articulo 14 fraccion VIl de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo, entre sus atribuciones estad la de
promover en el seno del Comité de Planeacion para el Desarrollo del
Estado, acuerdos de cooperacion y colaboracion entre el sector publico
y los sectores social y privado que actien a nivel estatal, tendientes a
orientar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos del desarrollo de la
entidad.

Su titular el Mtro. Ricardo Villanueva Lomeli, cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo sefialado
por el articulo 14 fracciones I, Il, lll, VII, XIV y XX, de la Ley Organica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, asimismo el articulo Sexto
Transitorio del Decreto No. 24395/L.X/13, publicado el 27 de febrero de
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‘ 2013 en el Periodico Oficial “El Estado de Jalisco” en el numero 21 Ter
' Edicion Especial dispone que en tanto tienen lugar las reformas legales
' para adecuar el marco juridico estatal a las nuevas denominaciones y

atribuciones de las Dependencias y entidades de la Administraciéon

T Publica Estatal, las funciones, facultades, derechos y obligaciones
@ establecidos a cargo de las Dependencias que cambian su
denominacién o naturaleza derivado del referido Decreto, o de sus

JALISCO titulares, en cualquier ordenamiento legal o reglamentario, asi como en

—

RLEANCREL KRYADG contratos, convenios o acuerdos celebrados con dependencias o
entidades de Gobierno del Estado, o con dependencias o entidades de
la Administracién Publica Federal, y de los Municipios, asi como con

/ cualquier persona fisica o juridica, seran asumidos por las nuevas
/ Dependencias, o su titular seguin corresponda.

1.2.7. De igual forma el articulo Octavo Transitorio del Decreto No.

/ 24395/L.X/13 que expide la Ley Organica del Poder Ejecutivo y la Ley

Organica de la Fiscalia General del Estado, contempla que las

, disposiciones reglamentarias vigentes seguiran aplicandose en tanto no
' se opongan a éste.

|/ 1.3. La Contraloria del Estado:

~ ‘ 1.3.1. Es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada del
Poder Ejecutivo del Estado de Jaliscode conformidad con el articulo 6,
fraccion IV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco, responsable de ejecutar la auditoria de la Administracion Publica
del Estado, de conformidad con lo sefialado por el articulo 35 de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo.

1.3.2. Conforme a lo sefialado por el articulo 38 fraccion IV de la Ley Organica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, entre sus atribuciones estan
las de: vigilar el cumplimiento, por parte de todas las dependencias y
entidades, de las disposiciones en materia de planeacion, programacion,
presupuestacion, ingresos, financiamiento, ejercicio del gasto, inversion,
obra publica, subsidios y subvenciones, deuda, patrimonio, fondos,
valores, registro, control, pago de personal, adquisicion, arrendamiento,
conservacioén, uso, destino, afectaciéon, enajenacién, baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demas aspectos que ameriten un
control, y derivado de ello hacer observaciones, proponer cambios y
sancionar irregularidades administrativa.

1.3.3. Su titular, el Mtro. Juan José Bafiuelos Guardado, cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo sefalado
por el articulo 7 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo.

' 1l. Declara “EL MUNICIPIO” que :

I.11. Es un municipio libre, que es un nivel de gobierno, asi como una base de la
organizacion politica y administrativa y de la division territorial del Estado de
Jalisco y que tiene personalidad juridica y patrimonio propios. Que el
Ayuntamiento es el depositario del Gobierno y Administracion Publica
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' Municipal, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la l

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitucion
Politica del Estado de Jalisco; 2, 3 y 4 de la Ley del Gobierno y la
Administracion Publica Municipal del estado de Jalisco.

B
@ I.2. De conformidad con lo dispuesto por los articulos 79 y 81 de la Constitucion
Politica del Estado de Jalisco; 38 fracciones Il, V y VI de la Ley del Gobierno y
JALISCO la Administracién Publica Municipal del estado de Jalisco, tiene entre sus
GONIERHO DRL REVADE atribuciones y obligaciones: celebrar convenios con instituciones publicas y

privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comun, siempre que
no corresponda su realizacion al Estado; celebrar convenios con el Estado a
fin de que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente,
se haga cargo en forma temporal de alguna de las funciones que los
‘ municipios tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente por el Estado y el
}/ propio Municipio; y celebrar convenios de coordinacion y asociacion con otros
( municipios para la mas eficaz prestacion de los servicios publicos o el mejor
n [ ejercicio de las funciones que les corresponden.

II.3. Los ciudadanosGERARDO GODOY JIMENEZ, MARGARITA MORA
SANCHEZ, CARLOS JESUS GOMEZ MORA, en sus respectivos caracteres
de Presidente Municipal, Sindico y Tesorero, tienen facultades suficientes
[\ para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 47, fracciones |, Il y XI y 52, fraccion I, 64, 66 y 67de la Ley del
Gobierno y la Administracién Publica Municipal del estado de Jalisco.

I.4. Para los efectos de obligarse en los términos de este convenio conforme a los
articulos 2 fraccion Il y 3 fraccién I, en relacién con los articulos 5, tercer
\ parrafo y 13, fraccién |, inciso a), todos de la Ley de Deuda Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, el Honorable Ayuntamiento del “MUNICIPIO” por

unanimidad de votos autorizé a:

11.4.1.1) Que los CC.GERARDO GODOY JIMENEZ, MARGARITA MORA
SANCHEZ, CARLOS JESUS GOMEZ MORA, en sus respectivos
caracteres de Presidente Municipal, Sindico y Tesorero,en nombre y

representacion del Ayuntamiento de Ixtlahuacan del Rio, Jalisco,

3 celebren y suscriban el presente convenio con el “GOBIERNO DEL

o ESTADO” para la ejecucion del proyecto de obra publica,
| contemplado en el otorgamiento de Subsidio, correspondiente al Ramo

, 23, Provisiones Salariales y Econémicas, donde se encuentra previsto

el “FONDO”; 2) Que el Presidente Municipal, el Sindico y el Tesorero

' Municipal reciban el recurso correspondiente para canalizarlo
exclusivamente a la ejecucion de la obra publica validada por la

Unidad de Politicas y Control Presupuestario de la Secretaria de

Hacienda y Crédito Publico; 3)A la Secretaria de Planeacion,

Administracion y Finanzas, a través de la Subsecretaria de Finanzas

para que afecte las participaciones federales y estatales que

correspondan al “MUNICIPIO”, para que realice las retenciones

necesarias, hasta por la cantidad de $756,500.00 (SETECIENTOS

\ CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en
\ caso de incumplimiento de las obligaciones que adquiere el Gobierno
\Y Municipal por virtud del presente convenio, en el entendido de que si la

www.jalisco.gob.mx
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obra fuese continuada durante posteriores administraciones y l

ejercicios presupuestales, se prorrogara automaticamente la
mencionada autorizacion para afectaciéon de las aportaciones, las
autorizaciones que se sefalan en la presente declaracion, constan en
la respectiva acta de ayuntamiento, que para tales efectos present6 el
“MUNICIPIO”.

11.4.2. Que conocen y se adhieren a “LOS LINEAMIENTOS” para los efectos
de la aplicacion de los recursos transferidos al “MUNICIPIO”,
asumiendo la responsabilidad como instancia receptora, ejecutora y
administradora final de dicho recurso federal.

ll. En virtud de lo anterior, y con fundamento en los articulos 26, 115y 116 de la

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15 fraccion VI, 36,
46, 50 fracciones X, XIX, XXIl y XXVI, 73, 77, 80 fraccién VIl y 81 de la
Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco; 1, 2, 3, 4 fraccion |
y Il, 5 fracciones | y Il, 6 fracciones | y IV, 8, 11 fracciones | y VI, 12 fracciones | y
Il , 13, 14 fracciones VII, XIV, XX y XXXVII, 35 y 38 fraccion IV de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 2, 38 fracciones V y VI,
47, fracciones | y Xl, 52 fracciones | y Il, de la Ley del Gobierno y la
Administracién Publica Municipal del estado de Jalisco, “LAS PARTES”
celebran el presente convenio, al tenor de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO. El presente convenio tiene por objeto establecer la forma y
términos para la transferencia, aplicaciéon, seguimiento, control, rendicion de cuentas
y transparencia en el ejercicio de los apoyos economicos que entrega el
“GOBIERNO DEL ESTADO" al “MUNICIPIO”, con cargo al “FONDO”, para la
ejecucion de las obras autorizadas por la Unidad de Politicas y Control
Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y que fueron

._publicadas en el “PEF 2014”, |las cuales se enlistan en el ANEXQO 1 del presente

trumento, y a las que en lo sucesivo se les referira como “LAS OBRAS”.

5 SEGUNDA.- MONTO DE LOS APOYOS ECONOMICOS. De acuerdo con el numeral

17 de “LOS LIENAMIENTOS”, el“GOBIERNO DEL ESTADO” entregara en dos
ministracionesal “MUNICIPIO” la cantidad de $756,500.00 (SETECIENTOS

iCINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), mediante

transferencias electrénicas a la cuenta bancaria autorizada para tales efectos, en

' virtud de que al momento de suscripcién del presente instrumento, el “MUNICIPIO”

ha cumplido con la integracion del expediente y con lo establecido en “LOS
LINEAMIENTOS”.

En caso que los recursos transferidos al “MUNICIPIO” hayan generado
rendimientos, “LAS PARTES” acuerdan que los mismos van incluidos en el monto
transferido.

Los apoyos econdmicos que se le asignan y entregan al “MUNICIPIO” por conducto

- del “GOBIERNO DEL ESTADO” en términos del presente Convenio, no pierden el

caracter federal, de conformidad con el numeral 33 de “LOS LINEAMIENTOS”.



' TERCERA.- CUENTA BANCARIA. Previo a la entrega de los apoyos econdmicos el
“MUNICIPIO” debera aperturar una cuenta bancaria productiva, especifica y
exclusiva, para la identificacion, registro y control de los recursos, de conformidad con

lo establecido en el numeral 19 de “LOS LINEAMIENTOS”, informando de ello por
escrito al “GOBIERNO DEL ESTADO”.

ALISCO El “GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaria de Planeacion,
SIRRND DIL BSTAS Administracion y Finanzas, se obliga a transferir al “MUNICIPIO”, los apoyos
econémicos, mediante los mecanismos que establezca para tal efecto, para lo cual el
“MUNICIPIO” debera contar con una cuenta bancaria con las caracteristicas
mencionadas en el parrafo anterior.

ot

IBIERND DEL ¥
PODER EJECUTIVO

CUARTA.- COMPROBACION DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS. El

[ “MUNICIPIO” se compromete a entregar al “GOBIERNO DEL ESTADO?”, el original

del recibo oficial que acredite la entrega y recepcion de los apoyos econoémicos,

/ l documento que debera contener a detalle la descripcion de “LAS OBRAS”, en los
‘ términos del presente convenio.

’ 'd . QUINTA.- APLICACION DE LOS APOYOS ECONOMICOS. Los apoyos economicos
~ 1/ | entregados al “MUNICIPIO”, tendran como destino especifico “LAS OBRAS” en

apego a lo previsto en el numeral 24 de“LOS LINEAMIENTOS. Mismas que han sido
previamente evaluadas y autorizadas,de conformidad con los criterios vy
procedimientos establecidos por “LOS LINEAMIENTOS”.

|
\\ “_AS OBRAS” deberan estar situadas dentro de la circunscripcién territorial del
“MUNICIPIO”, para cuya ejecuciéon deberan observarse las disposiciones federales,
s en lo que corresponda a los recursos federales que se ejerzan en el marco del
R\ presente convenio.

w‘\ Los apoyos econdmicos que no se encuentren erogados o vinculados a
compromisos y obligaciones formales de pago, a mas tardar el ultimo dia habil del
mes de diciembre del presente ejercicio fiscal, se deberan reintegrar a la “TESOFE”,

~ en los términos de las disposiciones aplicables, de conformidad con el numeral 20
primer parrafo de “LOS LINEAMIENTOS”.

v De conformidad con lo sefialado en el segundo parrafo del numeral 20 de “LOS
LINEAMIENTOS”, las obligaciones y compromisos formales de pago para la
realizacion de “LAS OBRAS” se estableceran mediante:

' a) La contratacion de proveedores o contratistas, o
b) Los contratos o documentos que justifiquen y comprueben la asignacion y
aplicacion de los recursos federales.

Los rendimientos financieros que generen los apoyos econémicos entregados al
“MUNICIPIO”, por conducto del “GOBIERNO DEL ESTADO”, asi como los recursos
\ | remanentes, podran destinarse Gnicamente al aumento y mejora de metas de “LAS
OBRAS”, siempre y cuando dichos remanentes estén vinculados a compromisos
formales de pago antes de que venza el calendario de ejecucion convenido, y en
caso de que ocurra lo contrario, deberan ser reintegrados a la Tesoreria de la
Federacion, de conformidad con lo establecido en el numeral 21 de “LOS

www.jalisco.gob.mx
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1

. LINEAMIENTOS”. ”. el reintegro debera ser realizado a través de la Secretaria de l
Planeacién, Administracién y Finanzas, de manera oficial, mediante cheque
certificado, especificando el monto correspondiente a capital y el monto a
rendimientos financieros.

@ El “MUNICIPIO”debera realizar todas las acciones necesarias para que los recursos
JALISCO sean ejercidos en tiempo y forma, y bajo los principios de control, transparencia y
ABALERKO:DRL BSTATO rendicién de cuentas aplicables a los recursos publicos federales, de conformidad

con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
su Reglamento y demas disposiciones aplicables.

El “MUNICIPIO” debera requerir con la oportunidad debida a las instancias
federales, estatales o municipales que correspondan, la asesoria técnica,

| autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realizacién de las obras
J previstas en este instrumento.

} ‘ . En ningln caso los apoyos econdmicos, objeto del presente convenio, se podran
A destinar a gasto corriente y de operacion, salvo que se trate de los gastos
/ mencionados en la Clausula Novena de este instrumento, de acuerdo con lo
+ sefialado por el numeral 24 de “LOS LINEAMIENTOS”. No obstante, de
y conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 de “LOS LINEAMIENTOS”, podra
\ destinarse un 30% de cada obra para equipamiento cultural, de conformidad con el
articulo 12 parrafo 2 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el presente

l ejercicio fiscal.

De conformidad con el numeral 9 de “LOS LINEAMIENTOS”, ningin permiso
relacionado con “LAS OBRAS” debe estar en tramite al momento de la ejecucion de

,  las mismas, por lo que es responsabilidad del “MUNICIPIO” su previo tramite y
4\ obtencién, ya que la falta de dicha documentacion no sera excusa para justificar
ualquier tipo de retraso en la ejecucion de “LAS OBRAS”, y tal circunstancia se
entendera como un incumplimiento al convenio y a “LAS DISPOSICIONES”.

SEXTA.- CALENDARIO DE EJECUCION. De conformidad con lo establecido en
fLOS LINEAMIENTOS”, corresponde la *“UPCP” autorizar el calendario de
ejecucion de “LAS OBRAS”, observando lo dispuesto en “LOS LINEAMIENTOS” y
demas normativa aplicable.

*"En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales, que motiven o
! justifiquen la ampliacion del plazo establecido en el Calendario de ejecucion
autorizado, el “MUNICIPIO” debera hacer dicha circunstancia del conocimiento del
“GOBIERNO DEL ESTADO”, asi como los motivos que la justifican, con la finalidad
de que este ultimo a su vez informe lo conducente a la “UPCP”, quien de
conformidad con el numeral 23 de “LOS LINEAMIENTOS”, es el ente facultado para

autorizar modificaciones al calendario de ejecucion.

SEPTIMA.- COMPROBACION DE LA APLICACION DE LOS APOYOS
ECONOMICOS. ElI “MUNICIPIO”debera dar cumplimiento a los mecanismos de
supervision y control sobre la comprobacion de la aplicaciéon de dichos recursos, de
conformidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y
demas disposiciones legales aplicables.

gy
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el U Og El “MUNICIPIO” debera realizar, de manera detallada y completa, el registro y
control correspondiente en materia documental, contable, financiera, administrativa,
presupuestaria y de cualquier otro tipo, que permitan acreditar de forma transparente

= ante la autoridad federal o local, que el origen, destino, aplicacién, erogacion,

@ registro, documentacién comprobatoria y rendicién de cuentas, corresponde a los
apoyos econémicos considerados en este Convenio, en apego al numeral 30

JALISCO de“LOS LINEAMIENTOS”.

nosl NO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

OCTAVA.- SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS APOYADAS. Para el seguimiento de la
ejecucion de “LAS OBRAS’, y para que el “GOBIERNO DEL ESTADO” esté en
posibilidad de dar cumplimiento con lo que dispone el numeral 22 de “LOS
LINEAMIENTOS”, el “MUNICIPIO” debera cumplir con lo siguiente:

I. Informar trimestralmente a la SHCP, sobre el ejercicio, destino, resultados
obtenidos, indicadores de resultado y evaluacion de los recursos transferidos en

/ d los términos del articulo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
A Hacendaria, conforme a lo establecido en los “Lineamientos para informar sobre
los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y

\ demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operacién de los recursos del
Ramo General 33", publicados en el Diario Oficial de la Federacion el 25 de abril

l de 2013 y/o los que, en su caso, se emitan para el ejercicio fiscal 2014.
N

Il. Informar por escrito al “GOBIERNO DEL ESTADO”con copia a la UPCP , sobre
cualquier condicion o situacion que afecte la marcha y desarrollo de los proyectos
apoyados, en el momento en que tenga conocimiento de dicha circunstancia.

" Ill. Presentar ante el “GOBIERNO DEL ESTADO”con copia a la UPCP , un informe
final de los proyectos apoyados mediante el formato que se establece en el Anexo

\)\ 6 de “LOS LINEAMIENTOS”, en el cual se debera reportar la aplicacion de la
alidad de los recursos, incluidos los rendimientos financieros y las metas
alcanzadas, conforme a las disposiciones aplicables y a “LOS LINEAMIENTOS”.

ONOVENA.- GASTOS INDIRECTOS. Para los gastos indirectos se podra asignar
hasta un dos por ciento del costo de “LAS OBRAS”, antes del Impuesto al Valor
Agregado, para cubrir erogaciones por concepto de supervision y control de las
N\ mismas, asi como para gastos de inspeccion y vigilancia de éstas, de acuerdo con el
numeral 25 de “LAS DISPOSICIONES” y con independencia de lo dispuesto por la
' clausula décima segunda siguiente.El “MUNICIPIO” debera asegurarse que estos
gastos no representen mas del porcentaje antes mencionado.

DECIMA.- DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS. EI
“MUNICIPIO” debera asegurar a las instancias de control y fiscalizacion
competentes del Ejecutivo y Legislativo Federal y Estatal, el total acceso a la
informacién documental, contable y de cualquier otra indole relacionada con “LAS
OBRAS” realizadas con apoyos otorgados a través del “FONDO”.

De igual forma,en apego al numeral 31 de “LOS LINEAMIENTOS”, el “MUNICIPIO”
asume plenamente y por si mismo, los compromisos y responsabilidades vinculadas
con las obligaciones juridicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con
“LAS OBRAS”, asi como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la
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justificacion, contratacion, ejecucion, control, supervision, comprobacion, integracion
de libros blancos, segun corresponda, rendicion de cuentas y transparencia, para dar
pleno cumplimiento a las disposiciones aplicables.

= De igual forma, en apego a lo establecido en el numeral 36 de “LOS
@ LINEAMIENTOS”, en la publicidad, documentacién e informacion relativa a “LAS
OBRAS” deberan observarse las normativas federales aplicables en materia

JALISCO electoral, por lo que deberan incluir la siguiente leyenda: “Este programa es publico,

ULERNO-DEL ESTADD ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa’.

la hacienda publica federal en que incurran los servidores publicos, federales,
locales, municipales, asi como los particulares, seran sancionadas en los términos de
la legislacion federal aplicable.

f Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a

\ | DECIMA PRIMERA.- DIFUSION. Conforme a lo previsto en el numeral 35 de “LOS
\ [\ LINEAMIENTOS”, el “MUNICIPIO” publicara la informacion de “LAS OBRAS”,
\‘),ﬂ incluyendo los avances fisicos y financieros, costos unitarios, proveedores, metas y
1 unidades de medida, en su pagina de Internet, asi como en otros medios accesibles
l \ al ciudadano, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Informacién Publica Gubernamental y sus correlativos estatales y municipales. La
informacién que publique debera ser la misma que remita mediante el sistema a que

se refiere el inciso | de la Clausula Octava de este Convenio.

Por su parte, el “GOBIERNO DEL ESTADO” incluira en los informes que
corresponda, los apoyos entregados a “EL MUNICIPIO”.

. DECIMA SEGUNDA.- De conformidad con el numeral 27 de “LOS
! AMIENTOS”, el “MUNICIPIO” debera destinar el uno al millar del monto total
de los recursos asignadospara la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

Por otra parte, de conformidad con el numeral 28 de “LOS LINEAMIENTOS”, el
“MUNICIPIO” debera destinar el uno al millar del monto total de los recursos
asignados de los recursos destinados a “LAS OBRAS" que sean ejecutadas por
administracién directa, para la Contraloria del Estado, para que realice la vigilancia,
inspeccion, control y evaluacion de las mismas.

. Ahora bien, de acuerdo con el numeral 29 de “LOS LINEAMIENTOS”, en caso de
“LAS OBRAS” que se ejecuten mediante contrato, el “MUNICIPIO” debera estar a lo
dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, mismo que establece que
las oficinas pagadoras deberan retener al momento del pago uno monto equivalente al
cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

Por lo anterior, el “MUNICIPIO” debera informar a la brevedad a la Contraloria del
Estado de Jalisco sobre la suscripcion y ejecucion del presente convenio, para poder
estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo que establece la presente clausula.

El “GOBIERNO DEL ESTADO” a través de la Contraloria del Estado solicitara a “EL
' MUNICIPIO” la comprobacién de la entrega de los recursos, a que se hace referencia
en la presente Clausula a efecto de que pueda estar en posibilidad de informar a
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‘,LJ,_- = ¥ | SEPAF sobre el cumplimiento de dicha obligacién por parte del “MUNICIPIO”, quien‘a

Giae su vez informara a “LA UPCP”.

El “MUNICIPIO”, en su caracter de ejecutor de “LAS OBRAS”, asumira el

S compromiso y responsabilidad de la aplicaciéon de los recursos que se le transfieren
@ al amparo de este convenio, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 31 de
“LOS LINEAMIENTOS”.

JALISCO
ST DECIMA TERCERA.- VIGENCIA. El presente convenio surtira efectos a partir de la
fecha de suscripcion, y terminara hasta que se haya aplicado la totalidad de los
apoyos econoémicos de conformidad con el calendario de ejecucién de las obras a

que se refiere la clausula sexta del presente instrumento.

/ DECIMA CUARTA.- TERMINACION ANTICIPADA. “LAS PARTES” acuerdan que
| el presente convenio podra darse por terminado de manera anticipada cuando se
presente alguna de las siguientes circunstancias:

, “ a) Por acuerdo de las partes.
' b) Por rescisién, siendo las causas de la misma, las siguientes:
(q 1. Que el “MUNICIPIO” destine los recursos federales previstos en el presente
‘ convenio a fines distintos a los establecidos en el mismo.
J 2. Que el “MUNICIPIO” incumpla las obligaciones contraidas en este
instrumento.
J c) Por caso fortuito o fuerza mayor.
J\J:

En caso de rescisién, con la finalidad de que sean reintegrados a la Tesoreria de la
Federacion, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que ésta
ocurra, el “MUNICIPIO” debera reintegrar al “GOBIERNO DEL ESTADO” el monto

\ equivalente a los recursos que haya recibido, incluyendo los rendimientos financieros
|
\ \.generados.

DECIMA QUINTA.- DISPOSICIONES FINALES. “LAS PARTES” acuerdan que

' aquellos casos no previstos en el presente convenio, se sujetaran a lo dispuesto en
SLOS LINEAMIENTOS” y a lo que determine la “UPCP”, en apego a lo establecido en
los numerales 1y 4 de “LOS LINREAMIENTOS”.

' Ninguna de “LAS OBRAS” podra cederse, concesionarse ni enajenarse para su
operacion y/o mantenimiento, por lo que la administracién de los espacios artisticos y
' culturales estara a cargo exclusivamente del “MUNICIPIO”.

' DECIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones o notificaciones
que “LAS PARTES” se hagan en relacién con este convenio, deberan ser por
escrito y dirigirse a los domicilios sefialados por las partes en la clausula décima
séptima siguiente, conservando la parte emisora acuse de recibo de las mismas.

En caso que alguna de las partes cambie su domicilio, debera notificarlo a la otra
mediante aviso por escrito, con 15 (quince) dias de anticipacién a la fecha en que
pretenda surta efectos el cambio; en caso contrario, las notificaciones se entenderan
legalmente efectuadas en los domicilios sefialados en el presente instrumento.
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DECIMA SEPTIMA.- DOMICILIOS. Para todos los efectos derivados del presenté:
convenio, especialmente para avisos y notificaciones, “LAS PARTES” sefialan como
sus domicilios los siguientes:

e El “GOBIERNO DEL ESTADO”: Av. Corona N°31, Palacio de Gobierno, Col. Centro,
@ C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco. Tel. 01-33-35-68-18-55.

JALISCO El “MUNICIPIO”:Calle Republica 02, Cabecera Municipal, C.P. 45260, Ixtlahuacan
SRSIERYO DAL VAL del Rio, Jalisco, Tel. 01 (373) 7345135/ 734 5081 y 734 5514,

FODER EJECUTIVO

Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo
firman en cuadriplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 7 siete de julio
del afio 2014 dos mil catorce.

Por el “GOBIERNO DEL ESTADO” Por el “MUNICIPIO”

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL SECRETARIO DE PLANEACION,

ADMINIST S
, /i
. MTR®. RIC ILLANUEXYA LOMELI HE s\ )
\o N e
CARLOS JESUS GOMEZ MORA
EL/CONTRALOR DEL ESTADO Rl,l/u//é

24
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CONTRATISTA:

OBJETO:

IMPORTE:

VIGENCIA:

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO

CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TREJOS, CON
RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERALES
EJERCICIO FISCAL 2014 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO,
EN EL ESTADO DE JALISCO.

$755,744.00, (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), IVA
INCLUIDO.

INICIO 10 DE JUNIO DE 2014 Y TERMINO 15 DE AGOSTO DE 2014

A=



CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, A TRAVES DE LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS. REPRESENTADA POR EL LIC. GERARDO GODOY JIMENEZ Y LA PROFA.
MARGARITA MORA SANCHEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO
RESPECTIVAMENTE. Y, POR LA OTRA LA MORAL DENOMINADA CONSTRUCCIONES LEVISA S.A.
OE C.V, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. GONZALEZ DAVILA MIGUEL ANGEL, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL
MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
.= "EL MUNICIPIO" DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

I.1.— QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS., DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: ARTICULOS 73, 79 FRACCION
X. 80 FRACCION 111,83, 85 FRACCION I, IV, 86 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE ESTADO DE
JALISCO: ARTICULOS 1, 2, 3. 4, 10, 37 FRACCION V., Y XIII'Y 38 FRACCION II, 47 FRACCION |, I,
VI'Y VII, 52 FRACCION I, IIl, 64, 66, 67, 80 Y 81 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO: ARTICULOS 1°, 8°, 67 FRACCION Il Y 104 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO: ARTICULOS 1, 2, 8, 9, 20 PARRAFO 1
FRACCION I, 43, 49 PARRAFO 1 FRACCION |, 50 Y 82 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ARTICULOS 1, 2, 14,16, 42 FRACCIONES |, II, X Y 63
FRACCIONES IV, XVII DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE
JALISCO.

l.2.— EN SU CARACTER DE PRESIDENTE EL PRIMERO DE ELLOS Y EL OTRO DE SINDICO, EN EL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO.

1.3.- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES MIR850101EU3. Y SU DOMICILIO ES EL
UBICADO EN REPUBLICA No 2 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO EN EL ESTADO DE JALISCO,
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

l.4.— QUE EL GOBIERNO FEDERAL ASIGNO UN PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE LA
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TREJOS, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERALES EJERCICIO
FISCAL 2014, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, EN EL ESTADO DE JALISCO.

[l.- “LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Il.1.— SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON
EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO CLE131023270 Y COMO PARTE DE SUS
OBLIGACIONES SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE CUOTAS
OBRERO PATRONALES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

I.2.— TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
TAL COMO LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA 6,762, TOMO XIV DECIMO CUARTO.
LIBRO Il TERCERO, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 03 DE LA
CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO EL LIC. JOSE FLORES GUTIERREZ, CON FECHA DIECIOCHO DE
OCTUBRE DEL 2013 DOS MIL TRECE.

I1.3.— TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE LOYOLA 4333 1 D, CIUDAD DE LOS NINOS.
EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, ESTADO DE JALISCO, CODIGO POSTAL 45040, MISMO QUE
SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE EST&CONTRATO.

EN LA LEY DE OBRAS
LAMENTO: LAS NORMAS

II.4.— CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE EST
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y S



PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; AS| COMO
LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y.
EN GENERAL, TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

I1.5.— HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

I1.6.— BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE
LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 31 FRACCION XIV, 51 Y 78 PENULTIMO
PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I.7.— PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PRESENTO EL “ACUSE
DE RECEPCION" QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), A EFECTO DE
ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
FISCALES. EN TERMINOS DE LA REGLA 1.2.1.15 DE LA RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL
PARA 2010, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 3 DE DICIEMBRE DEL
2010. Y EL OFICIO CIRCULAR NUM. UNAOPSFP/309/0743/2008, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, EN RELACION CON EL ARTICULO 32-D
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A “LA CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE
EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TREJOS, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERALES
EJERCICIO FISCAL 2014 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, EN EL ESTADO DE JALISCO,
OBLIGANDOSE A REALIZAR ESTA OBRA HASTA SU TOTAL TERMINACION.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA (ELECTRONICA O CONVENCIONAL)
QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO Y SU USO SERA OBLIGATORIO. DE IGUAL FORMA,
QUEDA PACTADO QUE EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, PASARA A FORMAR PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO QUE CUBRIRA “EL MUNICIPIO" A “LA CONTRATISTA” POR LOS TRABAJOS MATERIA
DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $651,503.45 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS 45/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE
$104,240 .55 (CIENTO CUETRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 55/100 M.N.), RESULTANDO
UN MONTO TOTAL DE $ $755,744.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO.

EL MONTO QUE SE CUBRIRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ESTA COMPUESTO EN SU
TOTALIDAD POR EL APOYO RECIBIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL, TAL COMO SE ACREDITA EN
LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIO TO DE EGRESOS DE
LA FEDERACION 2014,

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBUJET SENTE CONTRATO,
E AGOSTO DE 2014, DE

CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.ELABORANDO EL FINIQUITO

\

—

K



CORRESPONDIENTE CONFORME AL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEL INMUEBLE.

“EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA", EL(LOS)
INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL MUNICIPIO", OBSERVANDO,
TANTO “"EL MUNICIPIO" COMO “LA CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO" EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS)
INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “LA
CONTRATISTA", PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA
CONCLUSION DE LA OBRA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION
DEL(LOS) INMUEBLE(S).

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL MUNICIPIO" OTORGARA A “LA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPOS EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO EN EL PRESENTE
EJERCICIO, QUE SERA ENTREGADO CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE
LOS TRABAJOS Y QUE DEBERA SER APLICADA POR “LA CONTRATISTA" DE LA FORMA
SIGUIENTE:

EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL
CONTRATO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ 188,936.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, PARA QUE “LA CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO,
PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAJOS, ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS QUE SE DEBERAN OTORGAR.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE
LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE
LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR A
“EL MUNICIPIO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN TERMINO NO MAYOR DE
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA
LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE
RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCION DE "“EL MUNICIPIO", CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION,
SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “LA
CONTRATISTA" SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL
PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A LAS CARGAS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION VIGENTE, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIRADES NO PAGADAS
Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE V. EL PLAZ§ HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A




NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE
SE CELEBREN, ASIMISMO, NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS IMPORTES RESULTANTES
DEL AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO, QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. SE
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD (QUINCENAL
O MENSUAL), ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU
PAGO CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS QUE SERAN
PRESENTADAS POR "LA CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE
LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION DEBERA REVISAR, Y EN
SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION. DICHA ESTIMACION, ESTARA CONFORMADA POR LOS GENERADORES
DE VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA, ACOMPANADOS POR SUS RESPECTIVAS ACTAS DE
ENTREGA RECEPCION POR BENEFICIARIO, DEBIDAMENTE SIGNADOS POR EL BENEFICIARIO Y EL
REPRESENTANTE DEL COMITE, MISMOS QUE DEBERAN ENTREGARSE A “EL MUNICIPIO" EN
HOJAS FOLIADAS, METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS NUMERO DE PLANO O CROQUIS QUE
SIRVIO DE APOYO AL GENERADOR, NUMERO DE ESTIMACION, NUMERO DE CONTRATO Y
FECHA. ADEMAS DE FOTOGRAFIAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

LOS NUMEROS GENERADORES DEBERAN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA
CONTRATISTA” Y/O SU REPRESENTANTE.

LOS GENERADORES. DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO., SE
DIBUJARAN LOS CROQUIS NECESARIOS Y SE DEBE DE REALIZAR UNA RECOPILACION
CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. SE VERIFICARA QUE TODOS LOS DATOS SEAN
CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS. ASI MISMO SE DEBERA PRESENTAR LA BITACORA
(ELECTRONICA O CONVENCIONAL) DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES. “LA
CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A FORMULAR TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA
ESTIMACION EN FORMA CLARA SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE MANERA QUE LOS
DATOS DE ESTA COINCIDAN CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE EN LOS AVANCES
CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
CORTE Y SERAN PAGADAS POR “EL MUNICIPIO" POR TRABAJOS EJECUTADOS. EN LAS
ESTIMACIONES (SEMANALES, QUINCENALES O MENSUALES), DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE LA
OBRA.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS CON TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE DEBIDAMENTE FIRMADA EN
CADA UNA DE SUS FOJAS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE QUINCE DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO
PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE “EL
MUNICIPIO”, CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE REPUBLICA No 2, EN UN PLAZO NO MAYOR DE
20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, CONFORME A LO
DISPUESTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA", SE LE
PAGARAN GASTOS FINANCIEROS, CON BASE EN LOS RECARGOS ESTABLECIDOS EN EL




CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA” SE ESTARA A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 55 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO. MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CON BASE EN LOS
RECARGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION
VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES,
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO",

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO
DE "LA CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO,
SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

PARA HACER ENTREGA EL ULTIMO PAGO SE SOLICITARA AL CONTRATISTA ENTREGA DE CARTA
DE NO ADEUDO DE LOS PROVEEDORES QUE EL MUNICIPIO LE INDIQUE EN EL MOMENTO
OPORTUNO.

SEPTIMA: GARANTIAS.
LAS PARTES RECONOCEN QUE PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, “LA
CONTRATISTA" PRESENTO LAS GARANTIAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A) PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “LA CONTRATISTA" PRESENTO
FIANZA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS, A FAVOR
DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

B) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “LA CONTRATISTA" PRESENTO
ANTE “EL MUNICIPIO", FIANZA QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO,
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR UNA INSTITUCION
MEXICANA DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
IXTLAHUACAN DEL RIO.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS. “LA
CONTRATISTA" GARANTIZARA LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
ANTERIORES A LA RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS. SUSTITUYENDO LA FIANZA
VIGENTE DE CUMPLIMIENTO POR OTRA GARANTIA QUE A SU ELECCION PODRA SER
MEDIANTE: a) FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LA OBRA, b) POR CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL
5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA o c) APORTAR
RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO. PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE
VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
EN SU EJECUCION. ESTA GARANTIA TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATISTA" OPTE POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACAN DEL RIO A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO™ CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA. DICHA POLIZA DEBERA CONTENER LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES:

1. NUMERO, FECHA, OBJETO E IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

2. NOMBRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES QUE SUSCRIBEN EL CQNTRATO.




3. QUE SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LAS DEMAS DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

4. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

5. QUE GARANTIZA LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION,
VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE
ELLAS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO. DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES
ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

6. QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR UN ANO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS Y. EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS
OCULTOS O CUALQUIERA OTRA.

RESPONSABILIDAD DERIVADAS DEL CONTRATO, CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE
CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

7. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA., SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO", QUE LA PRODUCIRA SOLO CUANDO “LA
CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO.

8. QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 983. 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA" OPTE POR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE O
APORTE RECURSOS LIQUIDOS EN FIDEICOMISO, SE DEBERAN OTORGAR A FAVOR DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO".

“LA CONTRATISTA", EN SU CASO PODRA RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS
RESPECTIVOS RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LOS TRABAJOS. EN IGUAL PLAZO QUEDA AUTOMATICAMENTE CANCELADA LA
FIANZA O CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE, SEGUN SEA EL CASO.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO
DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O
REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA
EN LOS ARTICULOS 57 FRACCION I, ULTIMO PARRAFO Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 178, 179 Y 180 DE SU REGLAMENTO.

“EL MUNICIPIO” A TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA REVISARA Y EN SU CASO AUTORIZARA LOS
AJUSTES DE COSTOS A SOLICITUD ESCRITA DE “LA CONTRATISTA", DENTRO DE LOS 8 (OCHO)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS POR “LA
CONTRATISTA".

LOS PAGOS DE LOS TRABAJOS POR AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARAN EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN
SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL MUNICIPIO".

CUANDO SE DETERMINE UNA REDUCCION EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO O LOS QUE\ SE OBTENGAN DE
INVESTIGACION DE MERCADO DE AQUELLOS INSUMOS Q APAREZCRN EN LOS/INDICES
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NACIONALES, “EL MUNICIPIO" PROMOVERA EL AJUSTE DE COSTOS Y LO APLICARA COMO
DESCUENTO EN LA ESTIMACION QUE SE PRESENTE PARA PAGO EN EL MES INMEDIATO
SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE PRODUZCA EL AJUSTE.

NOVENA: RECEPCION DE LA OBRA.

AL CONCLUIR LA OBRA, “LA CONTRATISTA" COMUNICARA DE INMEDIATO A “EL MUNICIPIO" LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS A TRAVES DE LA BITACORA O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO Y ESTA
ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEL ARTICULO 125, FRACCION I,
INCISO G) DE SU REGLAMENTO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO
ANTERIOR, "EL MUNICIPIO” EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, PROCEDERA A
LA RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE, EN LA QUE INTERVENDRAN LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y SU REGLAMENTO QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE ELABORA EL DOCUMENTO DONDE CONSTE LA
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE FORMARA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO Y QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE (ANEXO V):

e LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALICE.

e NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE "EL MUNICIPIO" Y DEL SUPERINTENDENTE POR
PARTE DE "LA CONTRATISTA" Y EN SU CASO, DEL SUPERVISOR EXTERNO.

* DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES
DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

e IMPORTE CONTRACTUAL DEL CONTRATO. EL CUAL DEBERA INCLUIR LOS VOLUMENES
TOTALES EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y EN SU CASO, LOS CONVENIOS
CELEBRADOS.

e PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO EN SU CASO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

e RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASI COMO LOS
PENDIENTES DE AUTORIZACION.

e DECLARACION DE LAS PARTES QUE SE ENTREGA EL PADRON DEFINITIVO DE
BENEFICIARIOS, MISMA QUE A PARTIR DE ESE MOMENTO QUEDA BAJO RESGUARDO DE
“EL MUNICIPIO".

e RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, "EL MUNICIPIO" Y “LA CONTRATISTA"
DEBERAN ELABORAR EN UN PLAZO QUE NO PODRA EXCEDER DE 60 DIAS NATURALES,
EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A
FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

e DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL DOCUMENTO DONDE
CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARA PARTE DEL CONTRATO Y DEBERA
CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

e FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE SE REALICE




» NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE “EL MUNICIPIO", Y DEL SUPERINTENDENTE POR
PARTE DE LA CONTRATISTA.

» DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE CONSIDEREN RELEVANTES EN
EL CONTRATO.

* IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE INCLUIR LOS
VOLUMENES REALMENTE EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y LOS CONVENIOS
CELEBRADOS

* PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS:

* RELACION DE LAS ESTIMACIONES, INDICANDO COMO SE EJECUTARON LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS,
DEBIENDO DESCRIBIR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS
PARTES, SENALANDO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU
SALDO RESULTANTE, ASI COMO LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERAN LIQUIDADOS

* LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.

e DATOS DE LA ESTIMACION FINAL

» CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO LA
CONTRATISTA.

e LA DECLARACION, EN SU CASO, DE QUE LA CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO
FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL
QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL
CONTRATO.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN. “LA
CONTRATISTA" NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO" PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR SU RESULTADO A "LA CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION: UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE
DICHO FINIQUITO A “LA CONTRATISTA", ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE
PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO" PONDRA A DISPOSICION DE “LA
CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA
CONSIGNACION RESPECTIVA., O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES: DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE
DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL
CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBERA CONTENER COMO MINIMO
LO SIGUIENTE:

A) LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE

B) NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARACTER CON QUE INTERVIENEN EN EL ACTO

C) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL
CONTRATO CORRESPONDIENTE

D) RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON, Y

E) MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE
SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERO EL CONTRATO RESPECTIVO,
SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO_QUE SE PODRAN CANCELAR LAS
GARANTIAS CORRESPONDIENT%
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“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS
QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS
QUE SE SENALAN A CONTINUACION:

1. CUANDO “EL MUNICIPIO" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “LA CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES. SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL MUNICIPIO"
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA
CORRESPONDIENTE INFORMANDO A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

3. CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “EL MUNICIPIO" PAGARA A “LA
CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

4. CUANDO “EL MUNICIPIO" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL
MUNICIPIO" LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

5. CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. EN ESTE CASO SE
ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, HA
DESIGNADO POR ESCRITO Y ESTABLECIDO EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
EL CUAL ESTA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, CUBRE EL PERFIL
REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION Y TIENE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR
CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, Y “LA
CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO(S) QUE REUNA LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “LA CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

“LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO
DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO MISMO, A
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO. DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y
SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “EL MUNICIPIO", A MAS TARDAR A LOS
DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO
POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR
ALGUNA CANTIDAD, “LA CONTRATISTA" LA REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO™ EN IGUAL TERMINO.

" DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “LA CONTRATISTA".




PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, UTILIZANDO
PREFERENTEMENTE MANO DE OBRA DE LA REGION.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA,
PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL
MUNICIPIO”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA", QUE PODRA SER RECLAMADA POR
“EL MUNICIPIO” POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

IGUALMENTE, “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN
FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA
CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO",
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, NORMAS
OFICIALES MEXICANAS Y EN LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS CONCEPTOS DE
OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR EN
LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE
HARAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “LA CONTRATISTA", HASTA POR EL
MONTO TOTAL DE LAS MISMAS.

“LA CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE TANTO DEL DESEMPENO DE SU SUPERINTENDENTE
COMISIONADO PARA PROPORCIONAR LOS TRABAJOS DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
COMO POR TODOS LOS DANOS, PERDIDAS Y PERJUICIOS QUE DICHO PERSONAL PROVOQUE
POR IRRESPONSABILIDAD, NEGLIGENCIA O IMPERICIA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS,
MANEJO DE LOS BIENES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS O LOS
AGENTES QUIMICOS O GASES QUE UTILICE. “EL MUNICIPIO" NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD CIVIL, LABORAL, DE RIESGO PROFESIONAL O DE SEGURIDAD SOCIAL
RESPECTO DE DICHO PERSONAL.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PREFERENTEMENTE DE LA REGION.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “LA
CONTRATISTA” SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LA OBRA.

“EL MUNICIPIO” ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION
DE LA MISMA. LA CUAL RECAERA EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR ESCRITO POR
“EL MUNICIPIO”, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “LA CONTRATISTA" Y SERA
EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS
TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA
CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEB SITIO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. QO




“EL MUNICIPIO™ A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA
CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS
CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO
LE SEAN ORDENADAS.

DECIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES.

“EL MUNICIPIO" Y “LA CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O
PARCIAL POR PARTE DE "LA CONTRATISTA", LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES PENAS
CONVENCIONALES

“EL MUNICIPIO™ Y LA SUPERVISION TENDRAN LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO SE ESTA EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO: PARA LO CUAL, “EL MUNICIPIO" COMPARARA
PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL MUNICIPIO"
PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE
MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL
NUMERO DE DIAS NATURALES DE LOS MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO
EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION, DICHAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS
UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
CONVENIDO Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DE IGUAL MANERA CUANDO EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL MUNICIPIO"
REINTEGRARA A “LA CONTRATISTA" EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES QUE AL
MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

SI AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA,
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO
MUNICIPAL, A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA A CARGO DE “LA CONTRATISTA".

S| "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION Y EN EL PROGRAMA DE OBRA, "EL MUNICIPIO" LE APLICARA LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR POR CADA DIA QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE
TERMINACION PACTADA HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO PODRAN
SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARA
ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, Y SE APLICARA, SIEMPRE Y
CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A
“LA CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL QUE A JUICIO DE “EL
MUNICIPIO™ NO SE ATRIBUYA A CULPA DE ““LA CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
APLIQUEN, “"EL MUNICIPIO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O
BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O
PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE
ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

S| "EL MUNICIPIO" OPTA POR LA RESCISION, SE APEGARA A LO_ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RRLACIONADOS CON LAS
MISMAS, 155 AL 159 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.



N

"EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER
MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO
PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS, "EL MUNICIPIO" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES,
UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL
PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
CONVENIDO, LA FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSION, EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR UNICAMENTE SE
SUSCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS
FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE
EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DEL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“"EL MUNICIPIO"™ PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “LA CONTRATISTA", PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “LA
CONTRATISTA™ PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO,
TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE
ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

“EL MUNICIPIO™ Y “LA CONTRATISTA" CONVIENEN, EN QUE SERAN CAUSAS DE RESCISION DEL
PRESENTE CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, CUANDO “LA
CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS Sl

NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINOS Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.

NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE
SENALE "EL MUNICIPIO".

SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO".

INCURRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 157 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL MUNICIPIO".

NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO", EL ATRASO
PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.

NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES
DE CARACTER LABORAL.
ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSION DE PAGOS.

SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE CONTAR CON LA PREVIA

AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUMICIPIO")




CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO
DISPUESTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

NO DA A “EL MUNICIPIO™ O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS
MATERIALES Y TRABAJOS.

SI INCURRE EN FALSEDAD DE DECLARACIONES EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO
CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA
CAMBIA SU DOMICILIO FISCAL SIN NOTIFICARLE POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO".

USE INDEBIDAMENTE O CON PROPOSITOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE
CONTRATO. LA INFORMACION CONFIDENCIAL O RESERVADA PROPORCIONADA POR “EL
MUNICIPIO™ EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE.

EN GENERAL. POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA “BITACORA" CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA
CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISION INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “LA
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y
MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE
EN SU CASO A “LA CONTRATISTA” LOS DEMAS CARGOS QUE PROCEDAN.

CUANDO “EL MUNICIPIO”" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE
SE COMUNICARA POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL
EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION,
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, EN CUYO CASO "EL MUNICIPIO" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL
PLAZO DE QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE NO HUBIERE RECIBIDO EL
ESCRITO DE CONTESTACION DE “LA CONTRATISTA". DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE
EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASI COMO EN APEGO A LOS
DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION POR "EL
MUNICIPIO", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y
EN SU CASO PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE LA OBRA.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO", EN UN
PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA
NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO,
TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.

‘CONTRATO NO
Dé%ENTO EN LO

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO
PODRA SER REVOCADA O MODIFICADA POR



DISPUESTO EN EL ARTICULO 159 PENULTIMO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y NOTIFICADA A “LA
CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, CON
FUNDAMENTO LA FRACCION Il DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE
PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE PROCEDER A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA
DE TRABAJO, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS
QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "LA CONTRATISTA".

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “LA
CONTRATISTA" NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO" PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO DEBIENDO COMUNICAR SU
RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS NATURALES., CONTADO A
PARTIR DE SU EMISION: UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL
CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA. S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE
DARA POR ACEPTADO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS TRAMITES PARA HACER EFECTIVA LAS GARANTIAS, SE INICIARAN A PARTIR DE QUE SE DE
POR RESCINDIDO EL CONTRATO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION I
DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR
RAZONES DE INTERES GENERAL: Sl EXISTEN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS
OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE A “EL MUNICIPIO":
SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO,
CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN NO
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, LO QUE BASTARA SEA NOTIFICADO A “LA CONTRATISTA" PAGANDO LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR “EL MUNICIPIO",
ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON
O SIN LA COMPARECENCIA DE "LA CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADA A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE DIEZ
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA |A EJECUCION DE LA OBRA

OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA U LAS CLANSULAS E LO INTEGRAN,
ASI COMO A LOS TERmEAMIENTO. PROGEDIMIENIRQS Y/ REQUISITOS QUE
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ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“LA CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE
LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA EL DESCUENTO DEL CINCO AL MILLAR
DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.
SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 37, FRACCION VIII, DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

VIGESIMA PRIMERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL MUNICIPIO™ Y "LA CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE S| LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER
TECNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NUMERO 5, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA" MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE CUANDO
LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR
CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE
NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION
MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: SUBCONTRATACION.

“EL MUNICIPIO™ NO AUTORIZA LA SUBCONTRATACION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SOLO AUTORIZA LA SUBCONTRATACION DE
LAS PRUEBAS EN LABORATORIO PARA DETERMINAR LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES
PETREOS (ARENA Y GRAVA), LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y CALIDAD DEL CONCRETO EN
EL LABORATORIO, ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS METALICAS,
LETREROS DE DIFUSION Y SENALAMIENTOS INFORMATIVOS.

VIGESIMA CUARTA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO “LA
CONTRATISTA" INCUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS
A EL IMPUTABLES: TENIENDO “EL MUNICIPIO" FACULTAD POTESTATIVA PARA RESCINDIR EL
CONTRATO.

LA APLICACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERA PROPORCIONAL AL
MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR., CUANDO “LA CONTRATISTA" INCUMPLA CON SUS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, Y COMO CONSECUENCIA,
CAUSE DANOS Y/O PERJUICIOS GRAVES A “EL MUNICIPIO", O BIEN, PROPORCIONE
INFORMACION FALSA, ACTUE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACION DEL CONTRATO O
DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SE HARA ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN
LOS ARTICULOS 77. 78, 79. 80. 81 Y 82 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 267 AL 273 DE SU REGLAMENTO.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO)ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO E PARTE & SOMETEN




A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE
MEXICO. POR LO TANTO. “LA CONTRATISTA" RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES FEDERALES Y ESTATALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL. SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN DOS TANTOS, AL MARGEN Y AL
CALCE. DE 17 FOJAS UTILES, EN LA CIUDAD DE IXTLAHUACAN DEL RIO, EN EL ESTADO DE
JALISCO EL 09 DE JUNIO DE 2014.

EL MUNICIPIO LA CONTRATISTA

. GERARDO GODOY JIMEN ING. GONZALEZ DAVILA MIGUEL ANGEL

PRESIDENTE MUNICIPA
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PROFA. MARGARITA MORA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL



CONTRATISTA:

OBJETO:

IMPORTE:

VIGENCIA:

l 7

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO

CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TREJOS, CON
RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERALES
EJERCICIO FISCAL 2014 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO,
EN EL ESTADO DE JALISCO.

$755,744.00, (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), IVA
INCLUIDO.

INICIO 10 DE JUNIO DE 2014 Y TERMINO 15 DE AGOSTO DE 2014

e ]



CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, A TRAVES DE LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, REPRESENTADA POR EL LIC. GERARDO GODOY JIMENEZ Y LA PROFA.
MARGARITA MORA SANCHEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO
RESPECTIVAMENTE. Y, POR LA OTRA LA MORAL DENOMINADA CONSTRUCCIONES LEVISA S.A.
DE C.V, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. GONZALEZ DAVILA MIGUEL ANGEL, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL
MUNICIPIO™ Y "LA CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
I.= “EL MUNICIPIO" DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: ARTICULOS 73, 79 FRACCION
X, 80 FRACCION 111,83, 85 FRACCION I, IV, 86 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE ESTADO DE
JALISCO: ARTICULOS 1, 2, 3, 4, 10, 37 FRACCION V, Y XIIl Y 38 FRACCION II, 47 FRACCION | Il
VI'Y VII, 52 FRACCION I, Ill, 64, 66, 67, 80 Y 81 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO: ARTICULOS 1°, 8°, 67 FRACCION Il Y 104 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO: ARTICULOS 1, 2, 8, 9, 20 PARRAFO 1
FRACCION I, 43, 49 PARRAFO 1 FRACCION I, 50 Y 82 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. ARTICULOS 1, 2, 14,16, 42 FRACCIONES I, I, X Y 63
FRACCIONES IV, XVII DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE
JALISCO.

I.2.- EN SU CARACTER DE PRESIDENTE EL PRIMERO DE ELLOS Y EL OTRO DE SINDICO, EN EL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO.

I.3.— SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES MIR850101EU3. Y SU DOMICILIO ES EL
UBICADO EN REPUBLICA No 2 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO EN EL ESTADO DE JALISCO,
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

l.4.- QUE EL GOBIERNO FEDERAL ASIGNO UN PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE LA
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TREJOS, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERALES EJERCICIO
FISCAL 2014, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, EN EL ESTADO DE JALISCO.

Il.— “LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

[I.1.— SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON
EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO CLE131023270 Y COMO PARTE DE SUS
OBLIGACIONES SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE CUOTAS
OBRERO PATRONALES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

I.2.— TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
TAL COMO LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA 6,762, TOMO XIV DECIMO CUARTO,
LIBRO Il TERCERO, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 03 DE LA
CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO EL LIC. JOSE FLORES GUTIERREZ, CON FECHA DIECIOCHO DE
OCTUBRE DEL 2013 DOS MIL TRECE.

11.3.— TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE LOYOLA 4333 1 D, CIURAD DE LOS NINOS,
EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, ESTADO DE JALISCO, CODI




PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES: ASI COMO
LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y,
EN GENERAL, TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

[1.5.— HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

I1.6.— BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE
LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 31 FRACCION XIV, 51 Y 78 PENULTIMO
PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I.7.— PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PRESENTO EL “ACUSE
DE RECEPCION" QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), A EFECTO DE
ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
FISCALES. EN TERMINOS DE LA REGLA 1.2.1.15 DE LA RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL
PARA 2010, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 3 DE DICIEMBRE DEL
2010, Y EL OFICIO CIRCULAR NUM. UNAOPSFP/309/0743/2008, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, EN RELACION CON EL ARTICULO 32-D
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A “LA CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE
EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TREJOS, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERALES
EJERCICIO FISCAL 2014 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, EN EL ESTADO DE JALISCO,
OBLIGANDOSE A REALIZAR ESTA OBRA HASTA SU TOTAL TERMINACION.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA (ELECTRONICA O CONVENCIONAL)
QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO Y SU USO SERA OBLIGATORIO. DE IGUAL FORMA,
QUEDA PACTADO QUE EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, PASARA A FORMAR PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO QUE CUBRIRA “EL MUNICIPIO" A “LA CONTRATISTA” POR LOS TRABAJOS MATERIA
DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $651,503.45 (SEISCIENTOS CINCUENTA'Y
UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS 45/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE
$104,240 .55 (CIENTO CUETRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 55/100 M.N.), RESULTANDO
UN MONTO TOTAL DE $ $755,744.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO.

EL MONTO QUE SE CUBRIRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ESTA COMPUESTO EN SU
TOTALIDAD POR EL APOYO RECIBIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL, TAL COMO SE ACREDITA EN
LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL PRESUPUESTQ DE EGRESOS DE
LA FEDERACION 2014.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.



CORRESPONDIENTE CONFORME AL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEL INMUEBLE.

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA", EL(LOS)
INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL MUNICIPIO", OBSERVANDO,
TANTO "EL MUNICIPIO” COMO “LA CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS. DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS)
INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “LA
CONTRATISTA", PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA
CONCLUSION DE LA OBRA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION
DEL(LOS) INMUEBLE(S).

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL MUNICIPIO" OTORGARA A “LA CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE ANTICIPOS EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO EN EL PRESENTE
EJERCICIO, QUE SERA ENTREGADO CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE
LOS TRABAJOS Y QUE DEBERA SER APLICADA POR “LA CONTRATISTA" DE LA FORMA
SIGUIENTE:

EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL
CONTRATO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ 188,936.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, PARA QUE “LA CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO,
PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAJOS, ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS QUE SE DEBERAN OTORGAR.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE
LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE
LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR A
“EL MUNICIPIO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN TERMINO NO MAYOR DE
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA
LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE
RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO", CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS# LA RESCISI@N,
SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PYEDAN UNXILIZARSE LA OBRKY "LA
CONTRATISTA" SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL/SITIO DE LOS TRABAJQS.

A "O,c/‘ PARA EL PAGO DE
JPTIDADES NO PAGADAS

E SE PONGAN EFECT)VAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”.



NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE
SE CELEBREN, ASIMISMO, NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS IMPORTES RESULTANTES
DEL AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO. QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD (QUINCENAL
O MENSUAL), ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU
PAGO CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS QUE SERAN
PRESENTADAS POR "LA CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE. LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE
LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION DEBERA REVISAR. Y EN
SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION. DICHA ESTIMACION, ESTARA CONFORMADA POR LOS GENERADORES
DE VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA, ACOMPANADOS POR SUS RESPECTIVAS ACTAS DE
ENTREGA RECEPCION POR BENEFICIARIO, DEBIDAMENTE SIGNADOS POR EL BENEFICIARIO Y EL
REPRESENTANTE DEL COMITE, MISMOS QUE DEBERAN ENTREGARSE A “EL MUNICIPIO™ EN
HOJAS FOLIADAS, METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS NUMERO DE PLANO O CROQUIS QUE
SIRVIO DE APOYO AL GENERADOR, NUMERO DE ESTIMACION, NUMERO DE CONTRATO Y
FECHA. ADEMAS DE FOTOGRAFIAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

LOS NUMEROS GENERADORES DEBERAN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA
CONTRATISTA” Y/O SU REPRESENTANTE.

LOS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE
DIBUJARAN LOS CROQUIS NECESARIOS Y SE DEBE DE REALIZAR UNA RECOPILACION
CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARA QUE TODOS LOS DATOS SEAN
CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS. ASI MISMO SE DEBERA PRESENTAR LA BITACORA
(ELECTRONICA O CONVENCIONAL) DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES. ‘LA
CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A FORMULAR TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA
ESTIMACION EN FORMA CLARA SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE MANERA QUE LOS
DATOS DE ESTA COINCIDAN CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE EN LOS AVANCES
CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
CORTE Y SERAN PAGADAS POR “EL MUNICIPIO” POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN LAS
ESTIMACIONES (SEMANALES, QUINCENALES O MENSUALES), DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE LA
OBRA.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS CON TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE DEBIDAMENTE FIRMADA EN
CADA UNA DE SUS FOJAS., EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE QUINCE DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO
PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE "EL
MUNICIPIO", CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE REPUBLICA No 2, EN UN PLAZO NO MAYOR DE
20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.



CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA" SE ESTARA A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 55 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CON BASE EN LOS
RECARGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION
VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES,
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO
DE "LA CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO,
S| DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

PARA HACER ENTREGA EL ULTIMO PAGO SE SOLICITARA AL CONTRATISTA ENTREGA DE CARTA
DE NO ADEUDO DE LOS PROVEEDORES QUE EL MUNICIPIO LE INDIQUE EN EL MOMENTO
OPORTUNO.

SEPTIMA: GARANTIAS.
LAS PARTES RECONOCEN QUE PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, "LA
CONTRATISTA" PRESENTO LAS GARANTIAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A) PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “LA CONTRATISTA" PRESENTO
FIANZA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS, A FAVOR
DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

B) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “LA CONTRATISTA" PRESENTO
ANTE “EL MUNICIPIO", FIANZA QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO,
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR UNA INSTITUCION
MEXICANA DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
IXTLAHUACAN DEL RIO.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS. “LA
CONTRATISTA” GARANTIZARA LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
ANTERIORES A LA RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS, SUSTITUYENDO LA FIANZA
VIGENTE DE CUMPLIMIENTO POR OTRA GARANTIA QUE A SU ELECCION PODRA SER
MEDIANTE: a) FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LA OBRA, b) POR CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL
5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA o c) APORTAR
RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO. PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE
VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
EN SU EJECUCION. ESTA GARANTIA TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATISTA" OPTE POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACAN DEL RIO A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO" CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA. DICHA POLIZA DERERA CONTENER LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES:

1. BUMERO, FECHA, OBJETO E IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

2: BRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES QUE SUSERIBEN EL CONTRA



3. QUE SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LAS DEMAS DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

4. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

5. QUE GARANTIZA LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION,
VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO. AUN CUANDO PARTE DE
ELLAS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES
ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

6. QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR UN ANO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS Y, EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS
OCULTOS O CUALQUIERA OTRA.

RESPONSABILIDAD DERIVADAS DEL CONTRATO, CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE
CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

7. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO", QUE LA PRODUCIRA SOLO CUANDO “LA
CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO.

8. QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 93, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA" OPTE POR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE O
APORTE RECURSOS LIQUIDOS EN FIDEICOMISO, SE DEBERAN OTORGAR A FAVOR DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO".

“LA CONTRATISTA”, EN SU CASO PODRA RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS
RESPECTIVOS RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LOS TRABAJOS. EN IGUAL PLAZO QUEDA AUTOMATICAMENTE CANCELADA LA
FIANZA O CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE, SEGUN SEA EL CASO.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO
DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O
REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA
EN LOS ARTICULOS 57 FRACCION |, ULTIMO PARRAFO Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 178, 179 Y 180 DE SU REGLAMENTO.

“EL MUNICIPIO” A TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA REVISARA Y EN SU CASO AUTORIZARA LOS
AJUSTES DE COSTOS A SOLICITUD ESCRITA DE “LA CONTRATISTA", DENTRO DE LOS 8 (OCHO)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS POR “LA
CONTRATISTA".

LOS PAGOS DE LOS TRABAJOS POR AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARAN EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FEC EN QUE LIAYAN
SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL MUNICIRIQZ,

ANDQ SE DETERMINE UNA REDUCCION EN LOS INDICES NACIONALEY D ECIOS AL
ONSOMIDOR QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO fO LOS QUE NGAN DE
STIGACION DE MERCADO DE AQUELLOS INSUMOS QUE NO APAREZCAN INDICES




NACIONALES, “EL MUNICIPIO”" PROMOVERA EL AJUSTE DE COSTOS Y LO APLICARA COMO
DESCUENTO EN LA ESTIMACION QUE SE PRESENTE PARA PAGO EN EL MES INMEDIATO
SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE PRODUZCA EL AJUSTE.

NOVENA: RECEPCION DE LA OBRA.

AL CONCLUIR LA OBRA, “LA CONTRATISTA" COMUNICARA DE INMEDIATO A “EL MUNICIPIO" LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS A TRAVES DE LA BITACORA O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO Y ESTA
ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEL ARTICULO 125, FRACCION II,
INCISO G) DE SU REGLAMENTO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO
ANTERIOR, “EL MUNICIPIO" EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, PROCEDERA A
LA RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE, EN LA QUE INTERVENDRAN LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y SU REGLAMENTO QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE ELABORA EL DOCUMENTO DONDE CONSTE LA
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE FORMARA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO Y QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE (ANEXO V):

e LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALICE.

« NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE “EL MUNICIPIO™ Y DEL SUPERINTENDENTE POR
PARTE DE “LA CONTRATISTA" Y EN SU CASO, DEL SUPERVISOR EXTERNO.

e« DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES
DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

e IMPORTE CONTRACTUAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERA INCLUIR LOS VOLUMENES
TOTALES EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y EN SU CASO, LOS CONVENIOS
CELEBRADOS.

e PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO EN SU CASO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

e« RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASI COMO LOS
PENDIENTES DE AUTORIZACION.

e DECLARACION DE LAS PARTES QUE SE ENTREGA EL PADRON DEFINITIVO DE
BENEFICIARIOS, MISMA QUE A PARTIR DE ESE MOMENTO QUEDA BAJO RESGUARDO DE
“EL MUNICIPIO".

e RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA"
DEBERAN ELABORAR EN UN PLAZO QUE NO PODRA EXCEDER DE 60 DIAS NATURALES.
EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A
FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS. DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

e« DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS

CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE SE REALICE



e NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE “EL MUNICIPIO", Y DEL SUPERINTENDENTE POR
PARTE DE LA CONTRATISTA.

e DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE CONSIDEREN RELEVANTES EN
EL CONTRATO.

e |IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE INCLUIR LOS
VOLUMENES REALMENTE EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y LOS CONVENIOS
CELEBRADOS

e PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS:

e RELACION DE LAS ESTIMACIONES, INDICANDO COMO SE EJECUTARON LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS,
DEBIENDO DESCRIBIR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS
PARTES, SENALANDO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU
SALDO RESULTANTE, ASI COMO LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERAN LIQUIDADOS

e LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO.

e DATOS DE LA ESTIMACION FINAL

e CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO LA
CONTRATISTA.

e LA DECLARACION, EN SU CASO, DE QUE LA CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO
FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL
QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL
CONTRATO.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "LA
CONTRATISTA" NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO" PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR SU RESULTADO A “LA CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES., CONTADO A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE
DICHO FINIQUITO A “LA CONTRATISTA", ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE
PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL. “EL MUNICIPIO" PONDRA A DISPOSICION DE “LA
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES: DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE
DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL
CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBERA CONTENER COMO MINIMO
LO SIGUIENTE:

A) LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE
B) NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARACTER CON QUE INTERVIENEN EN EL ACTO

C) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDERENRELEVANTES DEL
7 CONTRATO CORRESPONDIENTE

D) RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QU

GARANTIAS CORRESPONDIENTES



“EL MUNICIPIO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS
QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS
QUE SE SENALAN A CONTINUACION:

1. CUANDO “EL MUNICIPIO" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “LA CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES. SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS. S| A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA
CORRESPONDIENTE INFORMANDO A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

3. CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL MUNICIPIO" Y “LA CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “EL MUNICIPIO" PAGARA A “LA
CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

4. CUANDO “EL MUNICIPIO" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL
MUNICIPIO” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

5. CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. EN ESTE CASO SE
ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, HA
DESIGNADO POR ESCRITO Y ESTABLECIDO EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
EL CUAL ESTA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, CUBRE EL PERFIL
REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION Y TIENE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR
CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, Y “LA
CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO(S) QUE REUNA LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “LA CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

“LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO
DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO MISMO, A
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO. DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y
SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “EL MUNICIPIO", A MAS TARDAR A LOS

DECIMA UNDA: RECURSOS HUMANOS DE “LA CONTRATISTA/.



PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, UTILIZANDO
PREFERENTEMENTE MANO DE OBRA DE LA REGION.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA,
PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE "EL
MUNICIPIO". CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA", QUE PODRA SER RECLAMADA POR
“EL MUNICIPIO” POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

IGUALMENTE, “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN
FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA
CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO",
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD., NORMAS
OFICIALES MEXICANAS Y EN LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS CONCEPTOS DE
OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR EN
LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO" O A TERCEROS. EN CUYO CASO, SE
HARAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “LA CONTRATISTA", HASTA POR EL
MONTO TOTAL DE LAS MISMAS.

“LA CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE TANTO DEL DESEMPENO DE SU SUPERINTENDENTE
COMISIONADO PARA PROPORCIONAR LOS TRABAJOS DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
COMO POR TODOS LOS DANOS, PERDIDAS Y PERJUICIOS QUE DICHO PERSONAL PROVOQUE
POR IRRESPONSABILIDAD, NEGLIGENCIA O IMPERICIA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS,
MANEJO DE LOS BIENES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS O LOS
AGENTES QUIMICOS O GASES QUE UTILICE. “EL MUNICIPIO" NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD CIVIL, LABORAL, DE RIESGO PROFESIONAL O DE SEGURIDAD SOCIAL
RESPECTO DE DICHO PERSONAL.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PREFERENTEMENTE DE LA REGION.

S| CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “LA
CONTRATISTA" SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LA OBRA.

“EL MUNICIPIO” ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A\
DE LA MISMA, LA CUAL RECAERA EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR

RATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR

OS TRABAJOS. W




“EL MUNICIPIO” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "LA
CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS
CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO
LE SEAN ORDENADAS.

DECIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES.

“EL MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O
PARCIAL POR PARTE DE “LA CONTRATISTA", LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES PENAS
CONVENCIONALES

“EL MUNICIPIO" Y LA SUPERVISION TENDRAN LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO SE ESTA EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO: PARA LO CUAL, “EL MUNICIPIO" COMPARARA
PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR. EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL MUNICIPIO”
PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE
MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL
NUMERO DE DIAS NATURALES DE LOS MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO
EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION, DICHAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS
UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
CONVENIDO Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DE IGUAL MANERA CUANDO EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL MUNICIPIO"
REINTEGRARA A “LA CONTRATISTA" EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES QUE AL
MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

S| AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA,
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO
MUNICIPAL, A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA A CARGO DE “LA CONTRATISTA".

S| “LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION Y EN EL PROGRAMA DE OBRA, "EL MUNICIPIO” LE APLICARA LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR POR CADA DIA QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE
TERMINACION PACTADA HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO PODRAN
SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO. AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARA
ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, Y SE APLICARA, SIEMPRE Y
CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A
“LA CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL QUE A JUICIO DE "EL
MUNICIPIO" NO SE ATRIBUYA A CULPA DE ““LA CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
APLIQUEN, “EL MUNICIPIO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O
BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O
PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE
ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

S| “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION, SE APEGARA A LO ESTABLEQDO EN S
ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SE (6]0) S
MIBMAS, 165 AL 159 DE SU REGLAMENTO.

A SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.



“EL MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER
MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO
PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS, "EL MUNICIPIO”" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES,
UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL
PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
CONVENIDO, LA FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSION, EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR UNICAMENTE SE
SUSCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS
FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE
EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DEL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO" PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “LA CONTRATISTA", PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR "“LA
CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO,
TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE
ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

“EL MUNICIPIO" Y “LA CONTRATISTA" CONVIENEN, EN QUE SERAN CAUSAS DE RESCISION DEL
PRESENTE CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, CUANDO “LA
CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS SlI:

NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. CONFORME A LOS TERMINOS Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.

NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE
SENALE "EL MUNICIPIO".

SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO".

INCURRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 157 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL MUNICIPIO".

NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO", EL ATRASO
PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.

NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS RRESTACION
DE CARACTER LABORAL.
DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSION DE PAGOS.

ONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR ¢ON
IZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MUNI -



CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO
DISPUESTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

NO DA A “EL MUNICIPIO" O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS
MATERIALES Y TRABAJOS.

S| INCURRE EN FALSEDAD DE DECLARACIONES EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO
CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA
CAMBIA SU DOMICILIO FISCAL SIN NOTIFICARLE POR ESCRITO A “"EL MUNICIPIO".

USE INDEBIDAMENTE O CON PROPOSITOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE
CONTRATO, LA INFORMACION CONFIDENCIAL O RESERVADA PROPORCIONADA POR "EL
MUNICIPIO" EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE.

EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA “BITACORA" CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA
CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISION INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A LA
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y
MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO. INDEPENDIENTEMENTE DE
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE
EN SU CASO A “LA CONTRATISTA" LOS DEMAS CARGOS QUE PROCEDAN.

CUANDO “EL MUNICIPIO" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE
SE COMUNICARA POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL
EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION,
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL MUNICIPIO" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL
PLAZO DE QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE NO HUBIERE RECIBIDO EL
ESCRITO DE CONTESTACION DE “LA CONTRATISTA". DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE
EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASI COMO EN APEGO A LOS
DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION POR “EL
MUNICIPIO”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y
EN SU CASO PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE LA OBRA.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO", EN UN
PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA




DISPUESTO EN EL ARTICULO 159 PENULTIMO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y NOTIFICADA A “LA
CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, CON
FUNDAMENTO LA FRACCION Il DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE
PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE PROCEDER A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA
DE TRABAJO. ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS
QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “LA CONTRATISTA".

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “LA
CONTRATISTA" NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO" PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO DEBIENDO COMUNICAR SU
RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS NATURALES, CONTADO A
PARTIR DE SU EMISION: UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL
CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE
DARA POR ACEPTADO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS TRAMITES PARA HACER EFECTIVA LAS GARANTIAS, SE INICIARAN A PARTIR DE QUE SE DE
POR RESCINDIDO EL CONTRATO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION Il
DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR
RAZONES DE INTERES GENERAL: S| EXISTEN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS
OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE A “EL MUNICIPIO":
SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO,
CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN NO
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, LO QUE BASTARA SEA NOTIFICADO A “LA CONTRATISTA" PAGANDO LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES. SIEMPRE Y CUANDO
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR “EL MUNICIPIO",
ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON
O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA". ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADA A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE DIEZ
DIAS NATURALES., CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO., TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

1
DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
AS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECYCIO LA OBRA
OBJ DE ESTE CONTRATO. A TODAS Y CADA UNA DE| LAS CLAUSU O INTEGRAN,
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PR EQUISITOS QUE



VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.
RA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| C@MO RA TODO
LLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULAD E SOMETEN
/&/w

ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“LA CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE
LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA EL DESCUENTO DEL CINCO AL MILLAR
DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA,
SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 37, FRACCION VIII, DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

VIGESIMA PRIMERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL MUNICIPIO" Y “LA CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE S| LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER
TECNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NUMERO 5. QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA" MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE CUANDO
LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR
CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE
NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION
MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: SUBCONTRATACION.

“EL MUNICIPIO" NO AUTORIZA LA SUBCONTRATACION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SOLO AUTORIZA LA SUBCONTRATACION DE
LAS PRUEBAS EN LABORATORIO PARA DETERMINAR LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES
PETREOS (ARENA Y GRAVA), LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y CALIDAD DEL CONCRETO EN
EL LABORATORIO. ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS METALICAS,
LETREROS DE DIFUSION Y SENALAMIENTOS INFORMATIVOS.

VIGESIMA CUARTA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO "LA
CONTRATISTA" INCUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS
A EL IMPUTABLES: TENIENDO “EL MUNICIPIO" FACULTAD POTESTATIVA PARA RESCINDIR EL
CONTRATO.

LA APLICACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERA PROPORCIONAL AL
MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, CUANDO “LA CONTRATISTA" INCUMPLA CON SUS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, Y COMO CONSECUENCIA,
CAUSE DANOS Y/O PERJUICIOS GRAVES A “EL MUNICIPIO", O BIEN, PROPORCIONE
INFORMACION FALSA, ACTUE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACION DEL CONTRATO O
DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SE HARA ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN
LOS ARTICULOS 77. 78. 79, 80, 81 Y 82 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICASY\Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 267 AL 273 DE SU REGLAMENTO.




A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE
MEXICO, POR LO TANTO, “LA CONTRATISTA" RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES FEDERALES Y ESTATALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL., SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN DOS TANTOS, AL MARGEN Y AL
CALCE, DE 17 FOJAS UTILES, EN LA CIUDAD DE IXTLAHUACAN DEL RIO, EN EL ESTADO DE
JALISCO EL 09 DE JUNIO DE 2014.

EL MUNICIPIO LA CONTRATISTA

Ll
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